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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium fur Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft (BMWFW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Geréate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten flr den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdrtcklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erfullung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefuhrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wabhl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fur den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlie3lich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind far die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
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sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.
8. Nur Liefern:

Ist ausdrticklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrticklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschol3e:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschol3e.

00.00.01 AVB Gewerke Direktvergabe

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN - AVB
Ausgabe Jénner 2019

In dieser Ausschreibungsunterlage werden zur sprachlichen Vereinfachung unterschiedliche
Begriffe nur in der mannlichen oder weiblichen Form verwendet, ohne auf eine Diskriminierung
des weiblichen oder ménnlichen Geschlechts abstellen zu wollen. Diese Begriffe gelten somit
grundsatzlich fur die weibliche wie fur die mannliche Form.

Vertragsbedingungen

Inhaltsiibersicht:

1. Das Vergabeverfahren

2. Der Bieter

3. Allgemeine Vertragsbestimmungen
4. Sonstige Vertragsbestimmungen
5. Schlussbestimmungen

6. Muster Bankgarantie

1. Das Vergabeverfahren
1.1. Auftraggeber und Vergabeverfahrensart
Auftraggeber:

Der Auftraggeber des gegenstandlichen Vergabeverfahrens ist auf dem Deckblatt der
Ausschreibung ausgewiesen.

Gegenstand der Ausschreibung sind die auf dem Deckblatt angefuhrten und im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen einschlie3lich aller fur die Leistungserbringung
erforderlichen Nebenleistungen. Der Abschluss des Vertrages erfolgt nach den Bestimmungen
des Bundesvergabegesetzes 2018 idgF ("BVergG") fur 6ffentliche Auftraggeber und den dazu
ergangenen Verordnungen in einer Direktvergabe im Unterschwellenbereich gem&R Deckblatt.

Mit dieser Ausschreibung werden alle interessierten/ausgewéhlte Unternehmen eingeladen, ein
schriftliches Angebot abzugeben. Die rechtzeitig abgegebenen Angebote werden anhand der
Vorgaben der Ausschreibung gepriift. Von den ausschreibungskonformen Angeboten der
geeigneten Bieter wird der Auftragnehmer anhand der bekannt gegebenen Kriterien ermittelt
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("Vertragspartner") und direkt mit der Leistungserbringung beauftragt. Sofern das
Vergabeverfahren bekanntgemacht wurde, wird die erfolgte Zuschlagserteilung des ausgewdahliten
Bieters ("Vertragspartner" oder "Auftragnehmer”) allen Bietern bekannt gegeben.

1.2. Zeitplan fur das Vergabeverfahren

Dem Vergabeverfahren liegt der am Deckblatt ersichtliche Zeitplan (insbesondere hinsichtlich
Angebotsfrist und Frist fur das Stellen von Anfragen) zugrunde. Der Auftraggeber behdlt sich vor,
die angefiihrten Termine zu verschieben.

1.3. Sprache und Wé&hrung

Verfahrenssprache ist Deutsch. Fir samtliche Informationsiibermittlungen und fiir die gesamte
Vertragsabwicklung ist die deutsche Sprache zu verwenden. Die Bieter sind verpflichtet, auf
Verlangen des Auftraggebers die beglaubigte Ubersetzung von fremdsprachigen Texten, die
Bestandteil des Angebotes sind, unverziglich beizubringen.

Samtliche Angebote sind in Euro zu erstellen. Die Beauftragung, Zuschlagserteilung und
Bezahlung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt in Euro, auch wenn die Wahrung im
Folgenden nicht explizit angefuhrt ist.

1.4. Informationsibermittlung

Der Informationsaustausch zwischen Unternehmern und Auftraggeber erfolgt ausschlie3lich tber
das Beschaffungsportal http://iig.vemap.com. Antworten, Berichtigungen und Erganzungen
werden Uber das Beschaffungsportal http://iig.vemap.com zuganglich gemacht. Sie werden
daruber per Mail, an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse am Beschaffungsportal,
informiert. Bei jeder Informationstibermittlung ist eine E-Mail-Adresse bekannt zu geben, an
welche Informationen und Schriftstiicke rechtsgultig tbermittelt werden kdnnen. Antworten,
Berichtigungen und Erganzungen sind bei der Erstellung der Angebote zu bertcksichtigen.

1.5. Auskiinfte zu den Ausschreibungsunterlagen

Ersuchen um Ausklnfte zu den Ausschreibungsunterlagen und generell zum Vergabeverfahren
sind ausschlieRlich Uber das Beschaffungsportal http://iig.vemap.com Uber den Menipunkt
"Fragen” in deutscher Sprache bis zum Ende der Anfragenfrist geman der Angabe auf dem
Deckblatt (einlangend) zu richten. Uber Anfragebeantwortungen werden Sie per Mail (die von
Ihnen angegebene E-Mail Adresse unter den Kontaktdaten am Beschaffungsportal) informiert
und sind diese auf dem Beschaffungsportal einzusehen. Im Sinne der Gleichbehandlung sind die
Fragen so zu stellen, dass ein Riickschluss auf den Fragesteller nicht méglich ist.

1.6. Hauptangebot, Variantenangebot, Alternativangebot und Abanderungsangebot
1.6.1. Hauptangebot

Die Abgabe eines vollstandigen Angebotes auf Basis des unveranderten Leistungsverzeichnisses
(Hauptangebot) ist unbedingt erforderlich.

1.6.2. Variantenangebot

Im Leistungsverzeichnis angefiihrte Variantenpositionen sind unbedingt anzubieten, andernfalls
ein nicht vollstéandiges Angebot vorliegt.

1.6.3. Alternativangebote und Abanderungsangebote
Alternativangebote und Abanderungsangebote sind nicht zugelassen.
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1.7. Gesamt- und Teilvergabe

Falls das Leistungsverzeichnis mehrere Lose bildet, behélt sich der Auftraggeber vor, einer
Kombination aus verschiedenen Losangeboten den Zuschlag zu erteilen.

1.8. Angebotspreis und Preisanpassung

Bei den von den Bietern anzugebenden Preisen handelt es sich um Einheits-Pauschal-Festpreise
in Euro exklusive der jeweils giltigen Umsatzsteuer. Der Angebotspreis ist im Angebot an der
vorgegebenen Stelle einzufiigen und beinhaltet allféllige Gebihren, Abgaben und Spesen. Die
Umsatzsteuer ist getrennt auszuweisen.

Der Festpreis gilt fir zwolf Monate ab Auftragserteilung. Nach Ablauf dieser zwoélfmonatigen Frist
und nach dem jeweiligen Ablauf von zwdlf weiteren Monaten erfolgt eine Anpassung der Preise
zum darauffolgenden Monatsersten nach den Bestimmungen der ONORM B 2111 wie folgt: Der
Preisanpassung wird somit der Baukostenindex, herausgegeben vom Wirtschaftsministerium,
zugrunde gelegt. Ausgangsbasis der Indexierung ist der Tag der Auftragserteilung. Die
Preisanpassung erfolgt jahrlich mit Wirkung des auf den Tag der Beauftragung folgenden
Monatsersten. Dabei ist jeweils auf die Anderung der Preise dieses Monats gegeniiber den
Preisen des Monats der Beauftragung abzustellen. Die Berechnung der Preisdnderungen erfolgt
getrennt nach Arbeit und Sonstiges, zu den jeweiligen Stichtagen ist eine Feststellung der
erbrachten Leistungen durchzufiihren. Diese Leistungsfeststellung ist durch den Auftragnehmer
durchzufiihren und dem Auftraggeber in Uberprifbarer Form vorzulegen. Eine Abanderung der
Einheitspreise kann nur unter Beriicksichtigung der vorgenannten Bedingungen vorgenommen
werden.

Beispiel: Erfolgt die Beauftragung am 16.10.2018, erfolgt die erste Preisanpassung am
1.11.2019, eine weitere am 1.11.2020 usw. Fir die erste Preisanpassung ist die Veranderung
zwischen der fir 11/2018 und 11/2019 verlautbarten Indexzahl mafR3geblich, fur die zweite
Preisanpassung die Veranderung zwischen der fur 11/2019 und 11/2020 verlautbarten Indexzahl
usw.

1.9. Angebotsfrist und Form und Inhalte der Angebote

Das gegenstandliche Angebot ist ausschlieRlich in elektronischer Form (nach Mdglichkeit mit
Datentrager iSd ONORM A 2063) am Beschaffungsportal des Auftraggebers unter
http://iig.vemap.com bis zum angegeben Abgabedatum und Uhrzeit (einlangend) einzureichen.
Fur alle Fristen gilt die Serverzeit am Beschaffungsportal. Das Risiko des rechtzeitigen Eingangs
des Angebots tragt der Bieter. Verspétet eingelangte Angebote werden nicht beriicksichtigt. Eine
Angebotsabgabe nach dem Ablauf der Angebotsfrist ist nicht méglich.

Alle Bestandteile des Angebots sind ausschlief3lich in elektronischer Form am Beschaffungsportal
des Auftraggebers unter http://iig.vemap.com einzureichen. Alle Unterbestandteile des Angebots
(insbesondere Formblatter und Beilagen) sind entsprechend auszufiillen bzw. zu erstellen,
einzuscannen und elektronisch auf das Beschaffungsportal hochzuladen.

Die Angebote miissen dem BVergG entsprechend mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
und verschlisselt iber das Beschaffungsportal abgegeben werden. Fir die qualifizierte
elektronische Signatur ist ausschlie3lich das Verfahren am Beschaffungsportal zu verwenden.
Ein Angebot ist erst dann rechtzeitig eingelangt, wenn der gesamte Abgabeprozess (uploaden,
signieren und verschlisseln) auf dem Beschaffungsportal fristgerecht abgeschlossen ist.
Unterlagen in Papierform werden ebenso wenig berlicksichtigt wie eine Einreichung per Fax oder
E-Mail.

Soweit der Auftraggeber auf dem Beschaffungsportal elektronisch befiillbare Formulare zur
Verflgung stellt, ist der Bieter verpflichtet, diese Formulare elektronisch zu befillen. Dies gilt
selbst dann, wenn der Bieter das Formular zusatzlich auch in anderer Form (z.B. als
Word-Dokument oder als PDF-Dokument) zur Verfliigung stellt.

Stellt der Auftraggeber auf dem Beschaffungsportal keine elektronisch befiillbaren Formulare zur
Verfligung, hat der Bieter vom Auftraggeber in anderer Form bereitgestellte Formulare (z.B.
Word-Dokumente, PDF-Dokumente) auszudrucken, auszufillen, firmenmafig zu fertigen und
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gescannt auf dem Beschaffungsportal des Auftraggebers einzureichen. Die
Bietergemeinschaftserklarung ist von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft firmenmaRig zu
fertigen.

Bei Bietergemeinschaften muss das Angebot von einer bevollméachtigten Person signiert werden.
Rechtsguiltig gefertigte Vollmachten aller Mitglieder miissen dem Angebot beigefiigt werden.

Die Bieter haben ihre Angebote zu kennzeichnen, dass daraus eindeutig ersichtlich ist, von wem
das vollstandige Angebot stammt. Die Angebote missen vollstandig, richtig und frei von Zahlen-
und Rechenfehlern sein.

Die Angebote haben aus der bestehenden Ausschreibungsunterlage, welche vollsténdig
ausgefillt und rechtsglltig unterfertigt samt den geforderten Beilagen das Angebot bildet, zu
bestehen. Die Bieter haben sich bei der Erstellung der Angebote an die
Ausschreibungsunterlagen zu halten. Der vorgeschriebene Text der Ausschreibungsunterlagen
darf weder geandert noch erganzt werden.

Mit der rechtsgiiltigen elektronischen Unterfertigung anerkennt der Bieter ohne Einschrankungen
alle Bestimmungen dieser Ausschreibung (insbesondere die verfahrensrechtlichen
Bestimmungen, die Leistungsbeschreibungen und die vertragsrechtlichen Vorgaben).

Die Angebote sind vom Bieter (bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften von jedem Mitglied der
Arbeits- oder Bietergemeinschaft) oder von dessen vertretungsbefugtem Vertreter
rechtsverbindlich zu unterfertigen. Personen, deren Vertretungsbefugnis aus dem aktuellen
Firmenbuchauszug nicht ersichtlich ist, haben ihre Vertretungsbefugnis (schriftliche Vollimacht) im
Angebot nachzuweisen.

1.10. Vergutung der Angebotserstellung

Die Erstellung der Angebote samt den erforderlichen Vorarbeiten und Kalkulationen sowie die
Anfertigung sonstiger in diesen Bedingungen geforderten Beilagen und Nachweise werden nicht
vergutet.

1.11. Offnung und Priifung der Angebote

Die Offnung und Priifung der Angebote erfolgt nach Ende der Angebotsfrist. Die Angebotséffnung
erfolgt nicht 6ffentlich.

1.12. Zuschlagskriterien
Der Zuschlag wird dem ausschreibungskonformen, billigsten Angebot erteilt.

1.13. Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist betragt sieben Monate ab dem Ende der Angebotsfrist. Die Bieter sind bis zum
Ende der Zuschlagsfrist an ihr jeweils letztes Angebot gebunden und kann der Auftraggeber
wahrend dieser Frist den Zuschlag erteilen.

1.14. Widerruf des Vergabeverfahrens

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, das Vergabeverfahren durch Zuschlagserteilung zu
beenden. Er behdlt sich vor, das gegenstandliche Vergabeverfahren aus sachlichen Griinden zu
widerrufen.

1.15. Beendigung des Vergabeverfahrens

Das Vergabeverfahren endet mit Zuschlagserteilung und Beauftragung der ausgeschriebenen
Leistungen oder mit Widerruf des Vergabeverfahrens. Die Ausschreibungsunterlagen und die
darin erwahnten Unterlagen und Rechtsgrundlagen bestimmen das Auftragsverhéltnis.
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1.16. Fehlerhaftigkeit oder Rechtswidrigkeit der Ausschreibung

Hat ein Bieter Bedenken gegen die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Ausschreibung oder gegen
zu verwendende Materialien und Stoffe oder gegen zu erbringende Leistungen, so muss er diese
Bedenken dem Auftraggeber unverzuglich schriftlich mitteilen.

Halt ein Bieter einzelne Bestimmungen der Ausschreibungsunterlagen oder einzelne
Vorgehensweisen des Auftraggebers fir rechtswidrig, unzumutbar oder unuiblich und halt er eine
Berichtigung der Ausschreibung fiir erforderlich, so hat er den Auftraggeber davon sofort in
Kenntnis zu setzen.

1.17. Schadenersatzanspriiche der Bieter

Der Bieter stimmt mit Unterfertigung des Angebotes ausdriicklich zu, dass er einen allenfalls
wegen rechtswidriger, unzumutbarer oder uniiblicher Bestimmungen und/oder Verhaltensweisen
des Auftraggebers zustehenden Schadenersatzanspruch ebenso wie samtliche dartiber hinaus
allfallig zustehende Rechte nur dann geltend machen kann, wenn der Auftraggeber grob
fahrlassig oder vorsatzlich gehandelt und der Bieter in Entsprechung seiner dargestellten Warn-
und Unterstitzungspflicht explizit — wenngleich erfolglos — auf die rechtswidrige, unzumutbare
oder unibliche Bestimmung und/oder Verhaltensweise hingewiesen hat.

1.18. Haftungsbeschrankung

Eine Haftung des Auftraggebers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit eingeschrénkt, die
Haftung fur leicht fahrlassiges Verhalten ist ausgeschlossen.

1.19. Datenschutz

Im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Vergabeverfahren ist es erforderlich,
personenbezogene Daten des Bieters oder dessen Mitarbeiter zu verarbeiten. Zu
personenbezogenen Daten gehdren alle Informationen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf
eine natirliche Person beziehen, wie beispielsweise Name, Adresse. E-Mail, Geburtsdatum etc.

Verantwortlicher iSd DSGVO fir die Durchfiihrung des Vergabeverfahrens ist der auf dem
Deckblatt der Ausschreibung ausgewiesene Auftraggeber.

Die von Bietern im Zuge des Vergabeverfahrens bekanntgegebenen personenbezogenen Daten
werden zum Zweck der Durchflihrung des Vergabeverfahrens sowie der Vertragsanbahnung und
erflllung erhoben. Teilweise ist die Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im
BVergG zwingend erforderlich. Insoweit werden die Daten zum Zweck des Nachweises der
Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen erhoben und verarbeitet. Rechtsgrundlage fir die
Verarbeitung ist somit einerseits die Vertragserfullung und -anbahnung geman Art 6 Abs 1 lit b
DSGVO sowie eine rechtliche Verpflichtung gem Art 6 Abs 1 lit c DSGVO.

Die Daten werden im Rahmen des berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) an das
elektronische Vergabeportal "vemap Einkaufsmanagement GmbH", FN 144545t, Berggasse 31,
1090 Wien, ("vemap") Ubermittelt. Die Datenschutzerklarung des vemap finden Sie unter
https://lwww.vemap.com/datenschutz. Darliber hinaus kann es erforderlich sein, Daten an weitere
externe Auftragsverarbeiter weiterzugeben.

Daten werden nur solange gespeichert, wie dies zur Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher
Verpflichtungen, oder zur Abwehr von Haftungsanspriichen erforderlich ist. Sofern eine
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, werden die Daten umgehend geldscht.

Als Betroffener besteht das Recht auf Auskunft Gber die gespeicherten personenbezogenen
Daten, sowie ein Recht auf Berichtigung, Dateniibertragung, Widerspruch, Einschrankung der
Verarbeitung sowie Sperrung oder Léschung unrichtiger bzw. unzuldssig verarbeiteter Daten.
Eine allenfalls erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Es besteht ein
Beschwerderecht bei der dsterreichischen Datenschutzbehérde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien,
dsb@dsb.gv.at. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch unter
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https://www.iig.at/kontakt/datenschutzerklaerung/.

1.20. Vertraulichkeit des Vergabeverfahrens

Interessenten und Bieter sind verpflichtet, diese Ausschreibungsunterlagen und alle ihnen im
Zuge dieses Vergabeverfahrens zukommenden oder bekannt werdenden Unterlagen und
Informationen vertraulich zu behandeln und diese vertrauliche Behandlung durch ihre Mitarbeiter
sowie allféallig beauftragte Dritte sicherzustellen. Diese Verpflichtungen gelten auch nach
Beendigung dieses Vergabeverfahrens.

1.21. Vergabekontrollbehdrde

Fur gegenstandliches Vergabeverfahren zustandige Vergabekontrollbehérde ist das
Landesverwaltungsgericht Tirol, 6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Stral3e 1, Tel.:
+43(0)512/9017 0.

2. Der Bieter
2.1. Eignungskriterien

Offentliche Auftrage dirfen nur an befugte, leistungsfahige und zuverlassige Unternehmer
vergeben werden. Der Auftraggeber behalt sich vor, Nachweise vom Bieter fur das Vorliegen der
fur die Ausfuhrung der gegenstandlichen Leistungen erforderlichen Eignung zu verlangen. Diese
Eignungsnachweise sind unverzuglich, langstens binnen einer Woche vorzulegen. Diese allenfalls
vorzulegenden Eignungsnachweise sind insbesondere:

1) Firmenbuchauszug gemaf § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI. Nr. 10/1991, oder
gleichwertige Dokumente der zustéandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers;

2) Auskunft aus dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gemafd § 365e Abs. 1 der
Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige Dokumente der
zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers;

3) Strafregisterbescheinigung gemaf § 10 des Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968,
bzw. die Registerauskunft fur Verb&nde gemal § 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes —
GOG, RGBI. Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer
Verwaltungsbehorde des Sitzstaates des Unternehmers;

4) Insolvenzdatei gemaf § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI. Nr. 337/1914, oder
gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers;

5) letztgliltige Kontobestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behoérden des
Sitzstaates des Unternehmers;

6) letztglltige Rickstandsbescheinigung gemaf § 229a der Bundesabgabenordnung — BAO,
BGBI. Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der zustandigen Behdrden des Sitzstaates
des Unternehmers;

7) KSV-Rating von unter 399 oder gleichwertiges Rating oder gleichwertige Bonitatsauskunft;

8) Berufs- /Betriebshaftpflichtversicherungspolizze oder Versicherungsbestatigung (namlich fiir
aus dem Auftrag resultierende Risiken mit auf das jeweilige Risiko abgestimmtem
Deckungsschutz mit einer Deckungssumme pro Schadensfall in Hohe von mindestens dem
2-fachen der Angebotssumme , jedenfalls jedoch mindestens 1,5 Mio € fiir Personen- und
Sachschaden sowie davon abgeleiteter Vermogensschaden mit 3-fachem aggregat limit [bei
Schwarzdeckerarbeiten hat die Deckungssumme pro Schadensfall jedenfalls mindestens 3,5 Mio
€ fur Personen- und Sachschaden sowie davon abgeleiteter Vermégensschaden mit mindestens
2-fachem aggregat limit zu betragen]; die Versicherung muss Uber die gesamte Projektdauer
samt Nachdeckung — jedenfalls fir die gesamte Gewahrleistungsfrist — vollumféanglich aufrecht
sein, dies auch fiir jene Schadensereignisse, deren Ursache wahrend der Projektdauer gesetzt
wurde, die aber erst nach dessen Beendigung eingetreten sind; die Versicherung hat der AN auf
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eigene Kosten abzuschliel3en; die vollstandige Entrichtung der Versicherungspramie ist zu
bestatigen);

9) die letzten 3 Jahresabschliisse oder Ausziige daraus;

10) zumindest 3 Referenzen aus den letzten 3 Jahren Uber die Erbringung von mit den
ausgeschriebenen Leistungen vergleichbaren Leistungen. Die Referenzen miissen jedenfalls
folgende Angaben enthalten:

a) Name und Sitz des Auftraggebers sowie Name (und gegebenenfalls Telefonnummer) der
Auskunftsperson;

b) Wert der Leistung
) Zeit und Ort der Leistungserbringung;

d) Bestatigung des Auftraggebers, dass die Leistung fachgerecht und ordnungsgeman
ausgefuhrt wurde bzw. (falls eine derartige Bestétigung nicht erhéltlich ist) eine einfache
Erklarung des Bieters daruber.

2.2. Arbeits- und Bietergemeinschaften

Arbeits- und Bietergemeinschaften sind in gegenstandlichem Vergabeverfahren zugelassen. Die
Anzahl der Mitglieder von Arbeits- und Bietergemeinschaften ist zur Gewahrleistung eines
hinreichenden Wettbewerbes auf drei Mitglieder pro Arbeits- und Bietergemeinschaft beschrankt.
Die eingeladenen Unternehmer haben dem Auftraggeber die Bildung einer Bieter- oder
Arbeitsgemeinschaft vor Ablauf der halben Angebotsfrist mitzuteilen.

Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als Arbeitsgemeinschaften dem Auftraggeber die
solidarische Leistungserbringung.

Arbeits- und Bietergemeinschaften missen im Angebot ihre Mitglieder und den jeweiligen
voraussichtlichen Leistungsteil, der vom einzelnen Mitglied im Auftragsfall ibernommen werden
soll, angeben. Weiters ist ein bevollméchtigter Vertreter zu nennen, der die Arbeits- bzw
Bietergemeinschaft und ihre Mitglieder im Vergabeverfahren gegeniiber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt und an welchen Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung geleistet
werden kénnen. Das Angebot muss von allen Mitgliedern rechtsguiltig unterfertigt sein.

2.3. Subunternehmer

Die Weitergabe des gesamten Auftrages an Subunternehmer ist, mit Ausnahme von
Kaufvertragen sowie der Weitergabe an verbundene Unternehmen, unzulassig. Der
Auftragnehmer hat wesentliche Teile der Leistung selbst zu erbringen. Die Weitergabe von Teilen
der Leistung ist nur insoweit zulassig, als der Subunternehmer die fiir die Ausflihrung seines
Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie
die berufliche Zuverlassigkeit besitzt.

Die in der Leistungsbeschreibung als "wesentliche Leistungen" markierten, als kritische Aufgaben
geltende Auftragsbestandteile sind von der Subvergabe ausgeschlossen.

Der Bieter hat samtliche Teilleistungen, welche er jedenfalls oder mdglicherweise an
Subunternehmer weiterzugeben beabsichtigt, bei Angebotsabgabe unter Nennung der
Subunternehmer schriftlich bekannt zu geben. Die Anzahl der Subunternehmer ist mit maximal 10
begrenzt. Personaliiberlassungsfirmen sind hierbei Subunternehmern gleichzusetzen. Der
Auftraggeber behalt sich vor, namhaft gemachte Subunternehmer aus sachlichen Griinden
abzulehnen. Die Haftung des Auftragnehmers gegentiber dem Auftraggeber wird durch den
Einsatz von Subunternehmern nicht eingeschrankt. Subunternehmer diirfen ihre Leistungen auch
mehreren Bietern oder Arbeits- und Bietergemeinschaften anbieten, sofern sie auf die
Preisgestaltung keinen Einfluss nehmen.

Der Subunternehmer, dessen Leistungsfahigkeit fiir den Nachweis der Leistungsfahigkeit des
Bieters erforderlich ist, hat seine Leistungsfahigkeit auf Verlangen durch Vorlage von Nachweisen
Zu bestatigen.

Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines
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Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers dem Auftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung
der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der
Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Die Zustimmung des Auftraggebers gilt ohne eine
entsprechende Mitteilung als erteilt, sofern der Auftraggeber den Subunternehmer nicht binnen
drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung Uber den beabsichtigten Wechsel eines
Subunternehmers oder die beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers abgelehnt hat ("Zustimmungsfiktion"). Sind der Mitteilung des
Auftragnehmers Uber den beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder die beabsichtigte
Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers die erforderlichen
Unterlagen nicht vollstandig angeschlossen, so teilt der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer
mit und fordert ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen auf. Diese Aufforderung hemmt den
Fortlauf der Frist fur die Zustimmungsfiktion bis zur vollstandigen Vorlage der erforderlichen
Unterlagen. Der Mitteilung sind weiters die entsprechenden Verpflichtungserklarungen der
Subunternehmer beizulegen.

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer vorschriftswidrig einen Subunternehmer wechselt oder
einen nicht im Angebot genannten Subunternehmer zur Leistungserbringung hinzuzieht, wird die
verschuldensunabhéngige Pdnale gemé&R Punkt 3.11 zur Zahlung fallig, dies mit der Mal3gabe,
dass die Hohe der Pdnale 0,5% der Nettoauftragssumme pro Verstol3 (zumindest jedoch EUR
500,-) betragt.

2.4. Einhaltung einschlagiger Bestimmungen

Die sich aus den Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182 und 183 der
Internationalen Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 228/1950, Nr. 20/1952, Nr. 39/1954, Nr. 81/1958,
Nr. 86/1961, Nr. 111/1973, BGBI. Ill Nr. 200/2001, BGBI. Il Nr. 41/2002 und BGBI. Il Nr.
105/2004 ergebenden Verpflichtungen sind zwingend einzuhalten.

Die Erstellung des Angebotes fiir in Osterreich zu erbringende Leistungen hat unter
Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Rechtsvorschriften
(insbesondere des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes — ASchG, BGBI. Nr. 450/1994 samt
Durchfiihrungsvorschriften, des Arbeitszeitgesetzes — AZG, BGBI. Nr. 461/1969, des
Arbeitsruhegesetzes — ARG, BGBI. Nr. 144/1983, des
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes — AVRAG, BGBI. Nr. 459/1993, des
Arbeitskréaftetiberlassungsgesetzes — AUG, BGBI. Nr. 196/1988, des LSD-BG, des
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes — BGStG, BGBI. | Nr. 82/2005, des
Behinderteneinstellungsgesetzes — BEinstG, BGBI. Nr. 22/1970, des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes und des Gleichbehandlungsgesetzes — GIBG, BGBI. | Nr.
66/2004), der einschlagigen Kollektivvertrage sowie der in Osterreich geltenden
umweltrechtlichen Rechtsvorschriften zu erfolgen. Der Bieter verpflichtet sich, bei der
Durchfiihrung des Auftrages in Osterreich diese Vorschriften einzuhalten.

Auskunfte Gber die bei der Durchfiihrung des Auftrags geltenden arbeits- und sozialrechtlichen
Vorschriften erteilen die 6rtlich zustandigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer (Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer) bzw kann dort in diese Vorschriften
Einsicht genommen werden. Alle zur Leistungserbringung eingesetzten Arbeitnehmer (somit auch
solche von Erfullungsgehilfen etc) missen zum Aufenthalt und zur unselbstéandigen
Erwerbstétigkeit in Osterreich berechtigt sein.

3. Allgemeine Vertragsbhestimmungen
3.1. Vertragsgrundlagen

Grundlagen des abzuschlieBenden Vertrages zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen
werden in nachstehender Reihenfolge:

« die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist;
« die Allgemeinen Vertragsbedingungen dieser Ausschreibungsunterlagen (Pos. 00.00.01);
« sonstige Bestimmungen der Ausschreibungsunterlagen (insbesondere das
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Leistungsverzeichnis, Terminplan) einschlie3lich der darin enthaltenen Verweise und der
im Vergabeverfahren gestellten Anfragen und erteilten Antworten;

* Plane, Zeichnungen, Muster, Ausfiihrungsplane, Baubeschreibung, technischer Bericht
und dergleichen, Details und alle wahrend der Ausfiihrung ergehenden schriftlichen oder
mundlichen Anweisungen des Bauherrnvertreters (z.B. OBA);

« erganzend zu den vorgenannten Bestimmungen die ONORM B 2110 in ihrer aktuellen
Fassung;

« alle einschlagigen Bestimmungen und Bedingungen der Bau- und Feuerpolizei und
sonstiger zustéandiger Behérden und Versorgungsbetriebe;

« die technischen ONORMEN, subsidiar die DIN-Normen und sonstige technische
Vorschriften (wie z.B. OVE) in ihrer aktuellen Fassung, soweit sie in den vorgenannten
Vertragsgrundlagen nicht abbedungen werden oder von ihren Inhalten nicht abgewichen
wird. Ergeben sich Widerspriiche aus dem Vertrag, gelten die Vertragsbestandteile in der
vorangefiihrten Reihenfolge. Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB) des Bieters bzw.
Auftragnehmers sind nie Vertragsbestandteil;

« die Regelungen und Standards der Corporate Compliance-Richtlinie (CCR) des
Auftraggebers (abrufbar auf www.iig.at). Der Auftraggeber hat sich zur Einhaltung dieser
Richtlinie verpflichtet und erwartet auch von seinen Auftragnehmern bzw.
Geschaftspartnern, dass sich diese an die Verhaltensstandards und Grundprinzipien
dieser Corporate Compliance-Richtlinie halten.

3.2. Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber tber die fiur die Durchfihrung des Projektes relevanten
Umstande mit der ihm als Fachmann (Sachverstandiger iSd §81299 f. ABGB) obliegenden
Sorgfalt zu beraten und sein Fachwissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und
wirtschaftliche Planung und Ausfiihrung der Leistungen einzusetzen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, seine Leistungen ordnungs- und vertragsgemaf und mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Unternehmers zu erbringen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei
jederzeit Auskunft Uber die mit der Erfullung seiner vertraglichen Leistungen im Zusammenhang
stehenden Fragen zu erteilen und die Wiinsche und Anweisungen des Auftraggebers zu
beriicksichtigen. Hat der Auftragnehmer bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen
Unternehmers und mit seinem Fachwissen Bedenken hinsichtlich der ZweckmaRigkeit oder
Eignung der Wiinsche und Anweisungen des Auftraggebers, hat er diese dem Auftraggeber im
Rahmen seiner vertraglichen Warn- und Aufklarungspflichten nachweislich mitzuteilen. Eine
Entlastung hinsichtlich der fachlich und technisch richtigen Planung bzw Ausfiihrung des
Auftragnehmers kann aus der Mitwirkung des Auftraggebers nicht abgeleitet werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfiihrung seiner Leistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Unternehmers vom ordnungsgemafen Zustand etwa bereits fertiggestellter Leistungen zu
Uberzeugen. Erkennbare Mangel, die seiner Meinung die geforderten

Eigenschaften der von ihm auszufiihrenden Leistungen unglinstig beeinflussen, sind vor
Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen. Arbeitnehmer des Auftragnehmers und seine
Subunternehmer, die sich grob ungebihrlich verhalten, sind auf Verlangen des Auftraggebers
unverziglich vom Erfiillungsort abzuziehen.

3.3. Sicherheiten, Aufrechnung und Abtretung

Der Auftraggeber ist berechtigt, sich aus den Sicherheiten bzw. aus sonstigen Forderungen des

Auftragnehmers, auch aus anderen Vertragsverhaltnissen, schad- und klaglos zu halten, gegen

Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen und Forderungen gegen den Auftragnehmer an
Dritte abzutreten.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen und seine Anspriiche aus
diesem Vertrag an Dritte abzutreten. Eine Ausnahme hiervon bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Allenfalls mit einer Zession entstehende Kosten tragt jedenfalls
der Auftragnehmer. Als Ersatz flir den Bearbeitungsaufwand fur eine ausnahmsweise erfolgte
Zession wird eine Gebuhr von 1 % der zedierten Brutto- Forderung von einer Teilrechnung oder
Schlussrechnung in Abzug gebracht.
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3.3.1. Deckungsrucklass

Von Abschlag- und Teilrechnungen wird ein Deckungsrucklass in der Hohe von 10% der
Brutto-Rechnungssumme einbehalten. Der Deckungsriicklass kann nicht durch Legung einer
Bankgarantie abgeldst werden.

3.3.2. Haftriicklass

VVon der anerkannten Bruttoabrechnungssumme wird ein Haftriicklass von 3%, bei
Schwarzdeckerarbeiten von 10% fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist einbehalten. Wenn die
Hohe des Haftricklasses unter EUR 1.000 betragt, entfallt der Haftriicklass. Der einbehaltene
Haftriicklass kann durch eine abstrakte Bankgarantie eines anerkannten dsterreichischen
Kreditinstitutes abgel6st werden. Der Wortlaut der Bankgarantie hat sich nach den Vorgaben des
Auftraggebers zu richten und ergibt sich aus der in Punkt 6. dieser Bedingungen beiliegenden
Muster-Bankgarantie. Die Laufzeit der Bankgarantie muss zumindest die Gewahrleistungsfrist
betragen.

Falls der Haftriicklass in bar einbehalten wird, ist der Auftraggeber berechtigt, bei der Auszahlung
einen Skonto in der H6he von 3% abzuziehen.

3.4. Abtretung der Rechte und Pflichten

Der Auftraggeber behélt sich vor, die in diesem Vergabeverfahren geschlossenen Vertrage ganz
oder teilweise auf ein vom Auftraggeber verschiedenes Unternehmen zu Ubertragen, sofern dies
notwendig werden sollte. Der Auftraggeber Ubernimmt fiir diesen Fall eine Ausfallsbirgschaft
dafir, dass der anstelle des Auftraggebers in den Vertrag eintretende neue Vertragspartner die
ihm aus den geschlossenen Vertrdgen tibernommenen Pflichten gegeniber dem Auftragnehmer
erfillt. Diese Ausfallsbirgschaft gilt ausschlie3lich zugunsten des Auftragnehmers.

3.5. Erfullungsort
ist der jeweilige Ort, an dem die ausgeschriebene Leistung zu erbringen ist.

3.6. Preise und Nebenleistungen
Es gelten die Bestimmungen gemaR Punkt 3. Zusatzlich gilt:

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses gelten ohne Unterschied des Bauteiles, des
Geschol3es, des Herstellungszeitraumes sowie einer eventuellen abschnittsweisen Durchfiihrung.
In den Einheitspreisen sind alle Leistungen, Nebenleistungen, Vorarbeiten, Nacharbeiten,
Steuern, Gebihren und Abgaben enthalten bzw einzukalkulieren (falls nicht bereits im
Leistungsverzeichnis eigene Positionen daflir enthalten sind), die fiir die Erbringung und
Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind und erforderlich werden.

1) Lieferung und Beistellung aller fir die vollstéandige Leistung erforderlichen Arbeiten,
Materialien, Transporte usw, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht vollstandig aufgezahlt
sind;

2) samtliche Lohne samt allen Abgaben, Zuschlagen, Steuern und Lasten;

3) die gesamte Baustelleneinrichtung, falls im Leistungsverzeichnis nicht als eigene Position
ausgewiesen, samt Aufbau und Entfernung und allenfalls erforderlicher Wiederherstellungen;

4) das Vorhalten aller erforderlichen Geréate, Maschinen und Werkzeuge; die Kosten fiir den
Verbrauch von Wasser, wobei die Abgabe des Wassers nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag erfolgt und der Auftragnehmer, in dessen
Auftragsumfang das Herstellen des Bauprovisoriums fir die Entnahme von Wasser fallt,
verpflichtet ist, gegen Entgelt anderen Auftragnehmern die Enthahme von Wasser zu
ermdglichen
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5) die Kosten fir den Verbrauch von Strom, wobei die Abgabe des Stromes nach dem Tarif des
zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag erfolgt und der Auftragnehmer, in
dessen Auftragsumfang das Herstellen des Bauprovisoriums fir die Entnahme von Strom fallt,
verpflichtet ist, gegen Entgelt anderen Auftragnehmern die Entnahme von Strom zu erméglichen;

6) die sofortige Beseitigung aller Materialien, Verpackungen und Verunreinigungen, wobei eine
gesetzméRige Trennung und Entsorgung verpflichtend ist. Der Auftragnehmer hat daher geman
Abfallwirtschaftsgesetz und der einschlagigen Verordnungen bei der Ausfiihrung von Bau- und
Abbrucharbeiten seine anfallenden Materialien den Gesetzen und Verordnungen entsprechend zu
trennen, zu entsorgen und dem Auftraggeber nachzuweisen;

7) samtliche Kosten fir eine allfallige Inanspruchnahme von Fremdgrund (insbesondere der
Inanspruchnahme des Luftraumes durch Kranfiihrungen), gleich ob 6ffentliches Gut oder privates
Eigentum, wobei der Auftragnehmer hierzu die Zustimmung bzw behérdliche Genehmigung
selbst einzuholen hat;

8) die Anfertigung aller Abrechnungs- und Bestandspléne und der Werkplanungen inkl. der
erforderlichen Abstimmungen mit allen am Bauvorhaben beteiligten Firmen und dem
Auftraggeber bis zur Freigabe der Ausfiihrung;

9) die Kosten fiir Offentlichkeitsarbeit, (z.B. Presseschaltungen anlasslich der Fertigstellung des
Bauwerkes oder in einer Sammelannonce, etc.), fur die Bautafel / Aulienwerbung, udgl. werden in
der H6he von 1,5 Promille der Abrechnungssumme in Abzug gebracht;

10) die Kosten einer Bauwesenversicherung werden in der Hohe von 2,00 Promille der
Abrechnungssumme in Abzug gebracht;

11) die Kosten fir Beleuchtung und Bewachung der Baustelle sowie eventuell einen
Schliisseldienst, welche auf sémtliche Gewerke nach der jeweiligen Auftragssumme aufgeteilt
werden.

In den Einheitspreisen sind von Unternehmern des Baumeistergewerbes zuséatzlich zu enthalten
bzw einzukalkulieren (falls nicht bereits im Leistungsverzeichnis eigene Positionen dafur enthalten
sind):

1) ein Bauleitungsbiro (zugleich auch Besprechungsraum) ist fiir die Dauer der Bauarbeiten
aufzustellen, einzurichten und nach Fertigstellung der Bauarbeiten bzw Anordnung des
Auftraggebers wieder abzubauen und zu entfernen. Samtliche diesbezlgliche Kosten fir
Wartungen, Heizen, Reinigen, Strom- und Wasserverbrauch sind vom Auftragnehmer zu tragen;

2) die Baustellengemeinkosten, -einrichtung, -vorhaltung und -raumung, die Herstellung und
Instandhaltung sowie die eventuell notwendige Beseitigung der erforderlichen Baustral3en,
Parkplatze und Lagerungsmaglichkeiten;

Dem Baumeister obliegt das Herrichten bzw. Erstellen der erforderlichen Baustellenzufahrten
bzw. der BaustralBe mit geeigneter Beanspruchung und laufende Unterhaltung derselben bis zur
Gesamtfertigstellung zuzuglich 3 Monate.

Weiters hat der Baumeister sicherzustellen, dass alle Folgefirmen, die am gegensténdlichen
Bauvorhaben beschaftigt sind, die erforderliche Zufahrts- oder Umfahrungsmaéglichkeit zum
Zeitpunkt ihres Einsatzes ungehindert vorfinden.

Das Offnen und SchlieBen der Baustelle bzw Baustelleneinfriedung auBerhalb der Arbeitszeiten
ist in die Einheitspreise kalkuliert.

3) die Situierung der Baustelleneinrichtung ist so vorzusehen, dass der Bauablauf sowie der im
Zuge der Bauherstellung erforderliche Einbau von Versorgungsleistungen (wie Kanal-, Wasser-,
Elektro Telefon- und Heizungsstrange) sowie die Errichtung von o6ffentlichen Stra3en und
Gehsteigen wahrend der Bauzeit jederzeit moglich ist. Ein allfalliges Versetzen der
Baustelleneinrichtung erfolgt leistungsfrei fiir den Auftraggeber. Ein entsprechender
Baustelleneinrichtungsplan ist dem Auftraggeber tUber Anforderung zuzuleiten;

4) die Beniitzung von Hebewerkzeugen (zB Aufziigen, Kranen) und Geristen durch andere auf
der Baustelle beschaftigte Unternehmen ist zu gestatten. Zusatzliche Geriiste und Absicherungen
bzw Umriistungen missen von den jeweiligen Auftragnehmern im Rahmen ihres Auftrages selbst
auf ihre Kosten gestellt werden;
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5) die Absturzsicherungen sind vom Baumeister einzurichten und den anderen am Bau
beschéftigten Unternehmen unentgeltlich fur alle am Bau durchzufiihrenden Arbeiten zur
Verfligung zu stellen;

6) die Benltzung der sanitéren Anlagen ist allen auf der Baustelle beschéftigten Personen
kostenlos zu gestatten;

7) die frostsichere Errichtung und Erhaltung der notwendigen Ver- und Entsorgungszu- und
-ableitung (wie Wasser, Kanal, Licht und Kraftstrom) am Erfillungsort sowie die Einholung der
behoérdlichen Genehmigungen bzw Zustimmungen hierfir. Diese Anschliisse missen von
Baubeginn bis zum Bauende allen am Bau beschéaftigten Personen zur Verfligung stehen. Die
anfallenden Betriebskosten werden vom Hersteller der Anschliisse den Entnehmern direkt
verrechnet, diese sind zur unverziglichen direkten Bezahlung verpflichtet. Das Bauprovisorium ist
erforderlichenfalls bis zum Bauende vorzuhalten;

8) die Pflicht zur Herstellung und laufenden Vorhaltung von Waagrissen in allen Raumlichkeiten
wahrend der gesamten Baudauer und die Feststellung und Kontrolle der Hohenlagen;

9) alle erforderlichen P6lzungs- und Sicherungsmaflinahmen bei den Erd-, Ab- und
Ausbrucharbeiten;

10) die Absicherung der gesamten Baustelle fur die Baudauer (einschlief3lich allféalliger
Abbrucharbeiten) zu jeder Tages- und Nachtzeit gegen unbefugten Zutritt (z.B. Bauzaunhthe von
mindestens 2 m);

11) die Herstellung und laufende Vorhaltung der Bezeichnung bzw Beschriftung aller
Réaumlichkeiten laut Ausfuihrungsplan des Architekten;

12) die notwendige laufende Durchliftung des Objektes, um Austrocknungen zu erméglichen.
Nach Einbau der verglasten Fenster sind diese im erforderlichen Ausmalf} zu 6ffnen und zu
schliel3en, sodass kein Schaden entsteht;

13) bei Verschmutzungen 6éffentlicher und privater Straf3en im Zuge von Bauarbeiten sind diese
laufend zu reinigen, ansonsten die Reinigung zu Lasten des Auftragnehmers durch Dritte ohne
Vorankindigung durchgefihrt wird.

14) Es ist darauf zu achten, dass zu erhaltende Baume nicht beschadigt werden. Alle
notwendigen MalRhahmen zum Schutz dieser Baume sind in Absprache mit der OBA des
Auftraggebers vorzunehmen.

15) Oberflachenwéasser (Niederschlags-, Tag- und Hangwasser) sind durch den Auftragnehmer
so abzuleiten, dass weder die eigenen noch die Bauleistungen anderer auf der Baustelle tatiger
Firmen, Nachbarn oder sonstige Betroffenen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die bei den
Aushub-, Fundierungs- und sonstigen Arbeiten erforderliche Wasserhaltung der gesamten
Oberflachenwasser ebenso. Das Erstellen der notwendigen Graben, das Einrichten von
Pumpensiimpfen, das Liefern und in Betrieb halten der Pumpen ist zu beriicksichtigen. Das
Vorhalten der Wasserhaltung fir andere Ausbaufirmen ist zu gewahrleisten. Anfallendes
Oberflachenwasser ist in allen GeschoRen des Rohbaus, Schachten, Arbeitsraumen etc. ohne
Aufforderung des Auftraggebers standig auszupumpen und mit entsprechenden Geréaten
auszutrocknen.

16) Die Kosten der vom Auftraggeber beigestellten Krantafeln fiir den An- und Abtransport, der
Montage und Demontage sowie der Betriebskosten sind von der Baufirma zu tragen.

17) Das Einmessen und Abstecken des Gebaudes (Schnurgeriiste etc.) sowie erforderliche
Kontrollvermessungen sind auf Kosten Baumeisters durch einen befugten Zivilingenieur fur
Vermessungswesen durchzufiihren; die entsprechenden Unterlagen sind der OBA des
Auftraggebers in schriftlicher wie auch planlicher Form zu tbergeben. Alle vorhandenen
Grenzsteine, Vermessungspunkte, amtliche oder private Grenzpunkte und Verpflockungen aller
Art sind so zu sichern, dass diese jederzeit wiederhergestellt werden kénnen. Verlorengegangene
Punkte sind auf Kosten Baumeisters in Verbindung mit dem Vermessungsamt oder einem
befugten Zivilingenieur flr Vermessungswesen wiederherzustellen. Falls der Auftraggeber diese
Arbeiten von einem Vermessungsingenieur ausfiihren lasst, so hat der Baumeister diese
Vermessungspunkte bzw. Achsen zu kontrollieren und sein Schnurgertst nach diesen Punkten
zu erstellen.
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Auf Baudauer ist weiters ein Nivelliergerat samt MeRlatte vorzuhalten und der OBA des
Auftraggebers jederzeit inkl. 1. Vermessungehilfen unentgeltlich zur Verfligung zu stellen.

Dem Baumeister obliegt ebenfalls die verbindliche Hohenkontrolle des Objektes, was er durch
das Einmessen und Kontrollvermessen der Lage der Bodenplatte und der letzten, obersten
Ziegelschar zu erbringen hat, inkl. dem schriftlichen Beleg tber diese Téatigkeit bzw. Meldung an
die Baubehotrde, Gemeinde etc. (lt. jeweiligen Baubescheid). Somit sind die Pflichten gemaf § 38
TBO 2018 an den Baumeister tiberbunden und von ihm durchzufiihren.

3.7. Mehr- und Mindermengen

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen sind nach bestem Wissen und Gewissen des
Auftraggebers ermittelt, kbnnen aber vermehrt oder vermindert werden oder unter Umsténden
auch ganz entfallen. Der Auftragnehmer kann aus Anlass solcher Mehr- oder Mindermengen kein
Recht auf Anspruch einer Entschadigung oder Erh6hung der angebotenen Preise ableiten und
bleiben die angebotenen Einheitspreise unverandert.

Ein eventuell gewéahrter Nachlass gilt auch fiir allfallige Mehr- und Mindermengen, Anderungen,
Ergadnzungen und Erweiterungen der Leistung sowie fiir Regieleistungen.

3.8. Leistungsanderungen und Regiearbeiten

Der Auftraggeber ist jederzeit zu einer Leistungsanderung berechtigt, sofern dies zur Erreichung
des Leistungsziels notwendig und dem Auftragnehmer zumutbar ist. Durch die H6he von
(Einheits )Preisen wird die Zumutbarkeit keinesfalls beeinflusst. Fur ge&nderte oder zusatzliche
Leistungen, welche vom Auftraggeber angeordnet werden und nicht als Mehr- oder
Mindermengen zu qualifizieren sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung
ein schriftliches Zusatzangebot zu stellen. Das Zusatzangebot ist immer nach MalRgabe der
bisher ausgewiesenen Lohne und Materialpreise oder zumindest im Verhaltnis der Preise
ahnlicher, im Angebot enthaltener Leistungen, vorzunehmen. Der Auftraggeber behalt sich das
Recht vor, einzelne geénderte und zusétzliche Leistungen und Lieferungen aus dem Vertrag
auszuscheiden und frei zu vergeben, vor allem wenn ein diesbezlgliches Zusatzangebot des
Auftragnehmers im Vergleich zu den bisherigen Preisen Uberhéht ist.

Halt der Auftragnehmer Leistungsanderungen fur erforderlich oder erkennt er eine Stérung der
Leistungserbringung, so hat er dies und den erforderlichen Zeitpunkt der Leistungsausfihrung
sowie die bei zumutbarer Sorgfalt erkennbaren Auswirkungen auf den Leistungsumfang dem
Auftraggeber ehestmdglich nachweislich bekannt zu geben.

Zusatzliche Leistungen werden nur dann zusétzlich vergutet, wenn der Auftragnehmer vor
Ausfuhrung ein Zusatzangebot gelegt hat und ein schriftlicher Zusatzauftrag erteilt wurde, fur den
die Bedingungen des Hauptauftrages gelten. Leistungen, welche ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des Zusatzangebotes ausgefiihrt werden, werden nicht vergutet.

Regiearbeiten durfen nur auf Anordnung des Auftraggebers ausgefiihrt werden. Die Ausweise
hierfir sind taglich dem Auftraggeber zur Fertigung vorzulegen. Die Vergitung erfolgt
entsprechend den Ansatzen im Leistungsverzeichnis. Der Leistungsumfang von nicht
unterfertigten Ausweisen wird nicht vergutet.

3.9. Terminplan

Der Bieter ist verpflichtet, die ihm Gbertragenen Leistungen termingerecht zu beginnen und fertig
zu stellen. Der beiliegende bzw im Leistungsverzeichnis enthaltene Terminplan ist einzuhalten.

Falls aus sachlichen Griinden erforderlich, ist der Auftraggeber berechtigt, den Terminplan
einseitig abzuandern und erteilt der Auftragnehmer hierzu seine Zustimmung, ohne
diesbeziigliche Mehrkosten geltend zu machen. Der Auftraggeber ist auch berechtigt,
Zwischentermine zu setzen und diese, falls aus sachlichen Grunden erforderlich, zu verschieben.

Bei nachtraglichen Anderungen des Terminplanes verandern sich auch die Fristen der Ponale
entsprechend. Erfolgt jedoch aufgrund eines Verzuges des Auftragnehmers eine Anpassung des
Terminplanes, bleibt die Pdnale der urspriinglichen Ausfiihrungstermine aufrecht. Der

ABK.Bss.at/ V2017

11G Innsbrucker Immobilien



LV\_AVB IIG\AVB DIREKTVERG JAN 2019 Seite 15

AVB

AVB IIG Bauauftrag Direktvergabe JANNER 2019

Geschlossenes LV gedruckt am 09.01.2019
LGPosSNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-020+ABK-011 Preisangaben in EUR

Auftragnehmer ist im Falle eines von ihm verursachten Verzuges zu ForcierungsmafRnahmen auf
seine Kosten verpflichtet, damit der vorgesehene Terminplan schnellstmdglich wieder eingehalten
wird.

3.10. Schlechtwetter

Der Auftragnehmer ist auch bei Eintritt von Regen, Frost, Schneefall oder sonstigen
arbeitsbehindernden atmosphéarischen bzw. meteorologischen Einwirkungen zur Fortsetzung der
beauftragten Leistungen unter Bedachtnahme der technischen Bearbeitungsrichtlinien
verpflichtet. Durch Witterungseinfliisse oder Schlechtwetter bedingte Erschwernisse werden nicht
gesondert vergitet. Ausdricklich ausgeschlossen werden Anspriiche des Auftragnehmers
aufgrund von Winterbaumaf3nahmen.

3.11. Pénale

Wenn der Auftragnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt, hat
er dem Auftraggeber unbeschadet weiterer Ersatzanspriiche eine Pdnale zu leisten, es sei denn,
die Nichterbringung der Leistung beruht zur Ganze auf Umstanden, die aul3erhalb des
Einflussbereichs des Auftragnehmers liegen (wie Elementarereignisse; dazu zahlt jedoch in
Hinblick auf die Einhaltung der Reaktionszeit durch das Schliisselpersonal nicht die
Verkehrssituation). Die Hohe der Pdnale betragt 0,5% der Nettoauftragssumme pro Kalendertag
(zumindest jedoch EUR 500,-). Die P6nale ist mit 5% der Auftragssumme limitiert. Die P6nale
unterliegt nicht dem richterlichen MaRigungsrecht. Die Ponale gilt auch bei Uberschreiten von
Fristen bei Mangelbehebungen im Zuge einer Gewahrleistung.

Die Ponale ist unabhangig vom Verschulden des Auftragnehmers und dem tatsachlichen Eintritt
eines Schadens zu leisten und kann neben der Erfiillung des Vertrages zur Zahlung binnen 14
Tagen gefordert oder von gelegten und berechtigten Rechnungen des Auftragnehmers in Abzug
gebracht werden.

3.12. Ubernahme

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Fertigstellungserklarung
abzugeben. Innerhalb von 30 Tagen nach Einlangen der Fertigstellungserklarung, frilhestens
jedoch drei Wochen vor der geplanten Ubergabe an den Nutzer, hat die vom Auftraggeber
festgesetzte Ubernahmebegehung stattzufinden. Vereinbart ist eine férmliche Ubernahme. Uber
das Ergebnis der gemeinsam mit der Bauaufsicht durchgefiihrten Ubernahmebegehung wird von
dieser ein Protokoll verfasst.

Bei der Ubernahme festgestellte Mangel sind sofort und kostenlos zu beheben, andernfalls nach
einmaliger schriftlicher Aufforderung dem Auftraggeber das Recht der Ersatzvornahme auf
Kosten des Auftragnehmers zusteht. Die abgeschlossene Mangelbehebung ist dem Auftraggeber
schriftlich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen bis zur Ubergabe an den Nutzer in
mangelfreiem Zustand zu erhalten. Fir Beschadigungen durch Dritte Gbernimmt der Auftraggeber
keine Haftung. Die Sicherung der fertig gestellten Leistungen und Lieferungen obliegt
ausschlieRlich dem Auftragnehmer.

3.13. Ubergabe von Dokumenten

Spatestens gleichzeitig mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer fiir die im Bauvorhaben
errichteten technischen Anlagen alle technischen Anleitungen und andere Dokumentationen
(sowohl fur den Auftraggeber als auch fiir kiinftige Nutzer etc) wie zB Bedienungsanleitungen,
Wartungsvorschriften, Bescheide, Befunde und &hnliches in zweifacher Ausfertigung zu
Ubergeben. Dies gilt auch fiir eine allenfalls installierte Software. Auf Wunsch des Auftraggebers
sind Unterlagen udgl. bereits vor der geplanten Ubergabe nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu tbergeben.
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3.14. Schutzrechte

Das Recht, die ausgeschriebenen Leistungen, das erbrachte Werk und alle damit
zusammenhangenden Arbeitsergebnisse auf welche Art auch immer zu benutzen, steht
ausschlie3lich dem Auftraggeber zu. Soweit Lizenzen notwendig sind, hat sie der Auftragnehmer
zu beschaffen. Erfindungen des Auftragnehmers bei Ausfiihrung des Auftrages darf der
Auftraggeber kostenlos benitzen.

Der Auftraggeber darf ihm im Rahmen des Vertragsverhéltnisses zugehende Informationen,
Spezifikationen und Know-how ohne zusatzliches Entgelt verwenden und verwerten.

Die vom Auftraggeber zur Ausfiihrung des Auftrags Uberlassenen bzw von ihm finanzierten
Zeichnungen, Skizzen, Werkzeuge, Behelfe, Muster, Modelle und dergleichen bleiben bzw
werden dessen Eigentum, diirfen Dritten weder zugénglich gemacht, noch fur andere Zwecke
eingesetzt und nicht fir Werbezwecke verwendet werden. Sie sind nach Leistungserbringung bzw
bei Vertragsrucktritt oder Vertragsauflosung sofort an den Auftraggeber kostenlos
zuruickzustellen.

3.15. Vergutung nach Aufmal

Sind fur Abrechnungen Aufmalfeststellungen notwendig, so sind diese dem Fortgang der
Leistung entsprechend gemeinsam vorzunehmen. Die Aufmale werden, sofern in den einzelnen
Positionen nicht anderes festgelegt ist, nach den einschlagigen ONORMEN festgestellt. Fur
Leistungen, deren genaues Aufmafi nach Weiterfihrung der Arbeiten nicht mehr oder nur schwer
feststellbar ist, hat der Auftragnehmer rechtzeitig die gemeinsame Feststellung beim
Auftraggeber zu beantragen. Hat er dies versdumt, so ist er verpflichtet, auf seine Kosten jene
MalRnahmen zu treffen, die eine nachtréagliche Feststellung der Aufmal3e ermdglichen. Falls dies
nicht mehr moglich ist, verliert der Auftragnehmer den diesbeztiglichen Anspruch zur Génze.

3.16. Verrechnung

Als Vergutung fir die vertragsgemal erbrachten Leistungen erhlt der Auftragnehmer den
angebotenen und zugeschlagenen Preis fiir die tatsachlich erbrachten und abgenommenen
Leistungen. Es sind alle erforderlichen Unterlagen wie zB Massenermittlungen,
Betriebsanleitungen, Atteste, Prifbicher, Bewilligungen und Genehmigungen etc. beizubringen.
Von der indexgebundenen Preisanpassung variabler Preise abgesehen ist der angebotene und
zugeschlagene Preis unveranderlich.

Zahlungsanforderungen sind mit Aufmafunterlagen und Funktionsnachweisen zu versehen.
Pruffahig sind Unterlagen dann, wenn sie in nachvollziehbarer und tbersichtlicher Form in
Anlehnung an das Leistungsverzeichnis vorgelegt werden.

In jeder Rechnung ist der betreffende Auftrag genau zu bezeichnen. Sind bei Vertragen, bei
denen Leistungen nach Einheits- und Pauschalpreisen abzurechnen sind, auch Regieleistungen
die vom Auftraggeber angeordnet wurden angefallen, so sind diese gesondert zu verrechnen.
Rechnungen haben den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Fur die Legung der Schlussrechnung wird eine Frist von einem Monat nach Fertigstellung des
Bauvorhabens festgesetzt, friihestens jedoch mit Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens. Bei
Verstreichen der Schlussrechnungsfrist wird eine Schlussrechnung ohne weitere Verstandigung
auf Kosten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber oder einen Dritten erstellt. Samtliche mit
dem Bauvorhaben in Zusammenhang stehende Leistungen einschlie3lich Regie- und
Zusatzleistungen sind in die Schlussrechnung aufzunehmen. Spatere Zahlungsanforderungen
und Nachforderungen werden nicht berticksichtigt. Regie- und Zusatzleistungen sind in der
Schlussrechnung gesondert anzufiihren. Eine Teilschlussrechnung ist nicht vorgesehen.

Teilrechnungen, Abschlagsrechnungen und Regierechnungen des Baumeistergewerbes sind
monatlich, der anderen Gewerbe in nicht kiirzeren Zeitraumen, zumindest aber alle drei Monate
zu legen. Die Frist fur die Beeinspruchung der Schlussrechnung durch den Auftragnehmer endet
jedenfalls spatestens 3 Monate nach Ubermittlung der Schlussrechnung bzw. korrigierten
Schlussrechnung.
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3.17. Zahlungsbedingungen

Zahlungsort ist Innsbruck. Aus der Anerkennung einer Zahlungsaufforderung oder Bezahlung

einer Rechnung kann nicht abgeleitet werden, dass die erbrachte Leistung als vertragsgerecht
anerkannt worden ist. Korrekturen von allen Teilrechnungen kdnnen vom Auftraggeber bis zur
Schlussrechnung vorgenommen werden.

Teilrechnungen, Abschlagrechnungen und Regierechnungen sind binnen 30 Tagen mit einem
Skonto von 3% und 60 Tagen netto ohne Abzug sowie Schlussrechnungen sind binnen 60 Tagen
mit einem Skonto von 3% und binnen 90 Tagen netto ohne Abzug zur Zahlung féllig, gerechnet
ab Eingang einer priuffahigen Rechnung. Von Teilrechnungen wird der Deckungsricklass
einbehalten, von Schlussrechnungen der Haftriicklass (jeweils von Rechnungsbetrag ohne
Skonto). Ein allfalliger Skonto-Verlust durch Verstreichenlassen der vereinbarten Zahlungsfrist
bezieht sich jeweils nur auf die einzelne, davon betroffene Rechnung. Tritt ein Skonto-Verlust
hinsichtlich einer einzelnen Rechnung ein, bleibt das Recht des Auftraggebers zum Abzug eines
Skontos bei sdmtlichen anderen Rechnungen davon unberiihrt.

Einwénde und Reklamationen gegen einen allfalligen unberechtigten Skonto-Abzug in einer
Rechnung sind langstens binnen 3 Monaten ab Zahlung der jeweiligen Rechnung bei sonstiger
Préklusion zu erheben. Nach Ablauf dieser Frist konnen allenfalls unberechtigt erfolgte
Skonto-Abziige (insbesondere mit einer spateren Rechnung) nicht mehr geltend gemacht oder
zuriickgefordert werden.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilrechnungen nur bis zum Ausmalf von insgesamt maximal
90% der Auftragssumme zu legen.

Ist eine Rechnung so mangelhaft, dass der Auftraggeber sie nicht prifen kann, ist sie dem
Auftragnehmer binnen 30 Tagen zur Verbesserung zuriickzustellen und von diesem binnen
einem Monat neu vorzulegen, wobei erst eine pruffahige Rechnung die Zahlungsfrist auslést. Fir
den Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in der Hoéhe von 5% p.a. als vereinbart.

Hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer gegeniber Anspriiche aufgrund der unterbliebenen
oder nicht gehérigen Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers, so ist der
Auftraggeber berechtigt, die von ihm zu erbringende Leistung an den Auftragnehmer bis zur Hohe
des Anspruches einzubehalten und mit allfalligen Gegenforderungen aufzurechnen.

Durch die Vereinbarung von Sicherheiten bleibt das Recht des Auftraggebers auf
Zuruckbehaltung des ausstéandigen Werklohnes aus diesem oder auch aus anderen
Bauvorhaben bis zur vollstédndigen Vertragserfullung oder bis zur ordnungsgeméRien
Mangelbehebung unberihrt.

3.18. Gewaéhrleistung

Der Auftragnehmer leistet Gewahr, dass seine Leistungen die im Vertrag bedungenen sowie die
gewohnlich vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen und dem Stand der Technik und den
behdordlichen Vorschriften und Auflagen entsprechen.

Die Gewahrleistungsfrist fiir die Gesamtleistung beginnt mit der Ubergabe des Ergebnisses aller
Leistungen an den Nutzer und betragt — sofern im Leistungsverzeichnis bei den jeweiligen
Positionen nicht eine andere Frist vorgegeben ist — vier Jahre, bei Schwarzdecker- und
Spenglerarbeiten fuinf Jahre. Die Bestimmung des § 377 UGB wird ausdrtcklich abbedungen.

Eine Mangelriige ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb der Gewahrleistungsfrist erhoben wird. Der
AN verzichtet sodann auf den Einwand der verspateten Mangelrige.

Der Auftragnehmer hat auch jene Kosten zu ersetzen, die zur Feststellung von Mangeln
notwendig sind und welche im Zuge deren Behebung zusatzlich auftreten (wie Leistungen
anderer Auftragnehmer, Planungsanderungen, zusétzliche Uberwachungstétigkeit durch die
Bauaufsicht, Gutachten, Sanierung von Bauteilen, interne Leistungen, Rechtsberatung und
-vertretung). Der Auftragnehmer haftet fir Mangelfolgeschaden.

Der Auftraggeber ist bei Gefahr in Verzug sowie wenn durch Zuwarten bei der Mangelbehebung
erhebliche Mehrkosten entstehen wirden berechtigt, die Mangel- und Schadensbehebung selbst
oder durch Dritte auf Kosten des Auftragnehmers durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Der
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Auftragnehmer verzichtet diesbeziglich auf Einwendungen gegen die Hohe der
Behebungskosten. Wird vom Auftraggeber die Mangelbehebung durch den Auftragnehmer
verlangt, sind die Mangel und Schaden vom Auftragnehmer bei Gefahr in Verzug sofort, sonst
innerhalb angemessener Frist nach Aufforderung — in der Regel binnen vier Wochen — kostenlos
zu beheben.

Bei nicht fristgerechter Behebung der Mangel ist der Auftraggeber berechtigt, den gesamten
Haftriicklass in Anspruch zu nehmen und damit die Ersatzvornahme zu veranlassen.

Weitergehende Schadenersatzanspriiche bleiben davon unberihrt und kénnen ebenfalls vom
Haftriicklass abgedeckt werden. Der Haftriicklass bzw der verbleibende Restbetrag wird
frihestens nach Mangelbehebung ausbezahlt. Ist der Haftriicklass oder ein Teil davon vom
Auftraggeber in Anspruch genommen worden, hat der Auftragnehmer binnen 14 Tagen den
Haftriicklass bis zur urspriinglichen Héhe wieder aufzufillen oder eine entsprechende abstrakte
Bankgarantie zu erlegen (Auffullungspflicht).

Nach Erfordernis wird vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist eine gemeinsame Schlussfeststellung
durchgefuhrt. Das Ergebnis wird in einem Protokoll festgehalten. Die Gewahrleistungsfristen
verlangern sich automatisch zumindest bis zum Zeitpunkt des Zustandekommens der
gemeinsamen Schlussibernahme, bei festgestellten Mangeln zumindest bis zu deren
ordnungsgemaler Behebung.

Kdnnen Fehlleistungen bzw Mangel nicht eindeutig einem Auftragnehmer zugeordnet werden,
besteht zwischen den in Frage kommenden Auftragnehmern solidarische Gewéhrleistung und
Haftung.

3.19. Schlechterfullung und Vertragsrucktritt

Wenn der Auftragnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht géanzlich nachkommt, ist der
Auftraggeber berechtigt, die Ersatzvornahme durch Dritte zu veranlassen und alle daraus
resultierenden Mehrkosten von den vom Auftragnehmer gestellten Rechnungen in Abzug zu
bringen oder gesondert zur Zahlung binnen 30 Tagen ab Rechnungslegung zu begehren. Es
steht dem Auftraggeber frei, die Ersatzvornahme je nach Bedarf zu Pauschalpreisen, zu
Einheitspreisen oder in Regie zu vergeben.

Sollte der Auftragnehmer einer oder mehreren Verpflichtungen aus der Ausschreibung, dem
geschlossenen Vertrag bzw gesetzlichen oder behdrdlichen Vorgaben und Auflagen trotz
schriftlicher Aufforderung und trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist durch den
Auftraggeber nicht oder nicht fristgerecht nachkommen, so ist der Auftraggeber berechtigt

1) den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kindigen oder

2) den Vertrag, unter Aufrechterhaltung der Gbrigen Vertragsinhalte, teilweise, mit sofortiger
Wirkung zu kiindigen.

In jedem Fall gehen die durch eine solche Vertragsverletzung des Auftragnehmers bzw
Kindigung des Auftraggebers entstehenden Kosten zur Ganze zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber kann jederzeit ohne Angabe von Griinden zur Ganze oder teilweise vom
Vertrag zuriicktreten bzw. die gesamte Leistung oder Teile davon abbestellen oder entfallen
lassen. Es werden in einem solchen Fall jeweils nur die vertragsgemalRen, tatsachlich
ausgefiihrten und vergitungsfahigen Arbeiten und Leistungen auf Basis des Vertrages bezahilt.
Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer keinen Entgelt- oder sonstigen Ersatzanspruch (z.B.
entgangener Gewinn etc.) bzw. verzichtet der Auftragnehmer ausdriicklich auf einen solchen.

3.20. Schadenersatzanspriiche

Schadenersatz- und Regressanspriiche einschlief3lich aller Anspriiche nach den &sterreichischen
Produkthaftungsvorschriften stehen dem Auftraggeber grundsatzlich ungeschmalert zu.

Der Auftragnehmer haftet dritten Personen gegenuber fiir alle Schaden und Anspriche, die
vorsétzlich oder fahrlassig durch ihn oder seine Leute, Subunternehmer und Zulieferer verursacht
werden oder die aus der fahrlassigen Durchfiihrung der Ubertragenen Leistungen entstehen.
Unbeschadet obiger Bestimmungen hinsichtlich Schlechterfillung, Vertragsricktritt und Pénale ist
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der Auftraggeber berechtigt, weitergehende Anspriiche aus der Nicht- oder Schlechterfullung der
vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers zu begehren und ist der Auftragnehmer zum
Ersatz dieser Schadenersatzanspriche uneingeschrankt verpflichtet, auch im Falle leichter
Fahrlassigkeit.

4. Sonstige Vertragsbestimmungen
4.1. Ortliche Bauaufsicht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vertragsgemalie Leistungserbringung des Auftragnehmers
und allfalliger Subunternehmer am Erfullungsort zu Uberpriifen. Der Auftragnehmer wird durch die
Uberwachungstéatigkeit des Auftraggebers nicht von der Verantwortung fiir die vertragsgemalie
Ausfiihrung der Leistung enthoben.

Die Wahrnehmung der vom Auftraggeber vorbehaltenen Leistungen sowie die Uberwachung und
Lenkung des Baugeschehens obliegt der 6rtlichen Bauaufsicht des Auftraggebers (im Folgenden
kurz Bauaufsicht), deren Weisungen vom Auftragnehmer und seinen Leuten, aber auch von
seinen Subunternehmern und Lieferanten sowie deren Leuten stets unverziiglich und vollinhaltlich
zu befolgen sind. Die Bauaufsicht ist, in Abstimmung mit dem Auftraggeber, insbesondere
berechtigt, die Weisungen des Auftragnehmers bei Bedarf abzué&ndern oder zu ergénzen, Zeit,
Ort und Anzahl der Materialpriifungen zu bestimmen, an diesen Teil zu nehmen, die
Unterbrechung der Arbeiten anzuordnen, wenn deren Erfolg sonst (z.B. infolge
Witterungsverhaltnissen) gefahrdet ware, sowie die Tatigkeit der einzelnen Unternehmer zu
koordinieren. Weisungen anderer Personen sind nur bei schriftlicher, elektronischer oder
Fax-Bestatigung durch die Bauaufsicht zu befolgen.

4.2. Vertretung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich eine geeignete bevollmachtigte natirliche
Person (Projektleiter, Bauleiter, Polier, Obermonteur etc), die auch der deutschen Sprache
machtig sein muss, als Vertreter namhaft zu machen. Dieser Vertreter hat sich Uber Verlangen
durch eine Vollmacht auszuweisen. Der Bevollmé&chtigte muss alle Erklarungen abgeben und
entgegennehmen sowie alle Entscheidungen treffen kénnen, die zur Abwicklung des Vertrages
erforderlich sind (inklusive Vergleichsabschlisse).

Der Auftraggeber ist berechtigt, den namhaft gemachten bevollméachtigten Vertreter des
Auftragnehmers vor und nach Beginn der Leistungserbringung aus sachlichen Griinden
abzulehnen. In diesem Fall hat der Auftragnehmer unverziglich einen anderen geeigneten
Vertreter zu bestellen.

Der Auftragnehmer oder sein bevollmachtigter Vertreter miissen wahrend der Arbeitszeiten stets
erreichbar sein und sind jedenfalls verpflichtet, Giber Verlangen der Bauaufsicht auf der Baustelle
personlich zu erscheinen. Hieraus dirfen dem Auftraggeber keine zusatzlichen Kosten
erwachsen. Die vom Auftragnehmer genannte Ansprechperson ist verpflichtet, fur die
Weiterleitung von Informationen der Bauaufsicht und des Baustellenkoordinators an alle
Personen und Subunternehmer des Auftragnehmers zu sorgen.

4.3. Beweissicherung

Der Auftraggeber kann bei Bedarf durch einen gerichtlich beeideten Sachverstandigen eine
Beweissicherung an Objekten durchfuhren lassen, die durch die Baufihrung beeinflusst werden
kénnten. Der Auftragnehmer ist berechtigt, an der Befundaufnahme teilzunehmen. Unterlasst der
Auftragnehmer diese Teilnahme, erklart er sich mit dem Ergebnis der Beweissicherung
einverstanden.

4.4. Reinigungen und Bauschaden

Der Auftraggeber ist berechtigt, ohne Nachweis Uber die tatsachliche Hohe, fur Bauschaden und
Reinigung bis zur Ubernahme des gesamten Bauvorhabens einen Betrag von 1% der
Abrechnungssumme in Abzug zu bringen. Dies gilt auch fur versteckte (verdeckte) Bauschaden
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welche nach der Ubergabe auftreten. Der AG ist nicht verpflichtet, diesbeziiglich den Verursacher
von Verunreinigungen und Bauschéden ausfindig zu machen. Darliber hinaus kénnen Kosten fir
Baureinigung und Bauschaden in unbeschrankter Hohe vom Verursacher der jeweiligen
Verunreinigungen und Bauschaden verlangt, bzw. bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht
werden. Bauschéaden sind in diesem Zusammenhang Schaden an ibernommenen und nicht
Ubernommenen Leistungen sowie am vorhandenen Baubestand, deren Urheber nicht feststellbar
sind. Dazu gehoéren auch Schaden am Bauwerk, die sich als Folgeschéaden ergeben oder die bei
Behebung des Schadens entstehen. Diese Kostenersatzpflicht fir Reinigungen entbindet nicht
von der Pflicht zur taglichen Baureinigung.

4.5. Behordliche Bewilligungen

Der Auftragnehmer hat von sich aus auf seine Kosten fir alle zur Durchfiihrung seiner Arbeiten
notwendigen behérdlichen Bewilligungen bzw Einwilligungen Dritter Sorge zu tragen. Bei
Inanspruchnahme des Auftraggebers aus einem solchen Anlass hat ihn der Auftragnehmer
schad- und klaglos zu halten.

4.6. Bestimmungen fir die Baustelle

Die Lagerung von Werkzeug, Maschinen und Material auf der Baustelle auf Gefahr des
Auftragnehmers in Abstimmung mit dem Auftraggeber ist grundsétzlich erlaubt, es besteht jedoch
kein Anspruch auf einen Lagerplatz oder bestimmte Raumlichkeiten. Die Gefahr fiir Diebstahl,
Verlust, Beschadigung oder Beeintrachtigung von gelagertem Werkzeug, Maschinen und Material
etc tragt der Auftragnehmer.

Die Baustelle ist derart einzurichten und zu betreiben, dass Nachbarn nicht oder nur im
geringstmdglichen Ausmal’ durch Luftverunreinigungen, Larm und Geruchsbildung beléstigt
werden. Der Auftragnehmer sichert zu, dass in den von ihm verwendeten Baustoffen geféhrliche
bzw gesundheitsgefahrdende Stoffe wie zB FKW, FCKW, HFKW, HFCKW oder SF6 nicht
enthalten sind. Giftige, brandgefahrliche, die Gesundheit von Personen bedrohende oder
derartige durch Gesetz, Verordnung oder sonstige Vorschriften verbotene Materialien durfen
grundsatzlich nicht auf die Baustelle gebracht werden. Der Auftraggeber behdlt sich vor, bei
Missbrauch dieser Regelung unbeachtet der sonstigen rechtlichen Regelungen Schadenersatz zu
fordern.

4.7. Arbeitnehmerschutzvorschriften

Der Auftragnehmer erklart, dass er samtliche zum Schutz von Leben und Gesundheit von
Personen sowie zur Verhinderung von sonstigen Schaden auf der Baustelle bestehenden
Rechtsvorschriften wie z.B. das Arbeithehmerinnenschutzgesetz (ASchG) und alle weiteren
Arbeitnehmerschutzbestimmungen (Arbeiten mit Flissiggas, mit elektrischem Strom usw.),
jeweils in der giltigen Fassung, fur alle am Bau anfallenden Arbeiten einhalten wird, andernfalls
er den Auftraggeber diesbeziiglich schad- und klaglos halten wird. Laut ASchG ist jeder
Arbeitgeber (auch Subunternehmer) verpflichtet, eine Evaluierung (die Ermittlung von Gefahren
und das Setzen von Malinahmen dagegen) vor Beginn der Téatigkeiten durchzuftihren oder
durchfiihren zu lassen und der Bauaufsicht und dem Baustellenkoordinator den schriftlichen
Bericht davon vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Grundsatzlich hat der Auftragnehmer Gefahrenstellen sofort, dauerhaft und bis projektgemaRer
Behebung so zu sichern und funktional vorzuhalten, dass in keinem Bauzustand eine
Absturzgefahr fur Arbeitnehmer aller Arbeitgeber besteht (z. B. muss eine Absturzstelle vom
Verursacher = Baumeister solange dauerhaft gesichert werden, bis das endgiltige
Schutzgelander montiert ist). Sollte der Planungs- bzw Baustellenkoordinator geman
Bauarbeitenkoordinationsgesetz auf der Baustelle einen Sicherheitsmangel feststellen (z.B.
fehlende Gelander, mangelnde Absturzsicherungen, unzureichende personliche
Schutzausriistung etc), ist er ohne weiteres berechtigt, iber den Auftragnehmer, der diesen
Sicherheitsmangel verursacht oder zu vertreten hat, eine Konventionalstrafe von EUR 150,- zu
verhangen. Kann kein Auftragnehmer als Verursacher oder Verantwortlicher des
Sicherheitsmangels ermittelt werden, haben alle zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle tatigen
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Unternehmen die Konventionalstrafe zu gleichen Teilen zu tragen. Stellt der Auftragnehmer oder
eine ihm zurechenbare Person einen Sicherheitsmangel fest, so ist er verpflichtet, diesen
Sicherheitsmangel entweder umgehend zu beheben oder dafuir Sorge zu tragen, dass durch
diese Gefahrenqguelle niemand zu Schaden kommt sowie den Baustellenkoordinator unverziiglich
darauf aufmerksam zu machen. Der Auftragnehmer, der die Gefahrenquelle beseitigt oder dafir
sorgt, dass niemand einen Schaden tragt und den Baustellenkoordinator versténdigt, ist von der
aliquoten Tragung der Konventionalstrafe ausgenommen. Ab der dritten Konventionalstrafe, die
Uber einen Auftragnehmer oder alle Auftragnehmer solidarisch verhéngt wird, erhéht sich die
Konventionalstrafe auf EUR 500,-. Der Baustellenkoordinator ist zusétzlich zur Verhdngung der
erhodhten Konventionalstrafe berechtigt, einzelne oder alle Personen und Subunternehmer des
betreffenden Auftragnehmers fur bestimmte Zeit oder auf Dauer von der Baustelle zu verweisen;
in diesem Fall hat der betreffende Auftragnehmer alle nachteiligen Folgen wie z.B. Pénale wegen
Nichteinhaltung der Termine, Kosten der Ersatzvornahme etc zu tragen. Bei schwerwiegenden
Sicherheitsméangeln ist der Baustellenkoordinator unabhéangig von der Anzahl der bisher
festgestellten Sicherheitsméngel berechtigt, die erhéhte Konventionalstrafe zu verhangen und
Personen und Subunternehmer des betreffenden Auftragnehmers von der Baustelle zu
verweisen. Macht der Baustellenkoordinator von seinem Recht auf Verhangung der
Konventionalstrafe oder Verweisung von Personen Gebrauch, wird er dies dem betroffenen
Auftragnehmer schriftlich samt Begriindung mitzuteilen. Die Konventionalstrafe unterliegt nicht
dem richterlichen MaRigungsrecht. Sollte ein Auftragnehmer durch permanente Missachtung der
gultigen Arbeitnehmerinnenschutzbestimmungen einen erhéhten Kostenaufwand der bauseitigen
Bauaufsicht oder des bauseitigen Baukoordinators verursachen, sind tber die Konventionalstrafe
hinausgehende Mehrkosten dem Auftraggeber in Form eines Abzuges in der Schlussrechnung zu
ersetzen.

4.8. Unfallmeldungen

Die ortliche Bauaufsicht und der Baustellenkoordinator sind nach Arbeitsunfallen sofort
telefonisch zu informieren. Die Unfallmeldung an die AUVA ist durchschriftlich an die Bauaufsicht
und an den Baustellenkoordinator zu Gibermitteln. Nach einem Arbeitsunfall ist dieser Arbeitsplatz
einer neuerlichen Evaluierung zu unterziehen. Beinaheunfalle (das sind jene Situationen, die zu
einem Arbeitsunfall hatten flihren kdnnen, jedoch durch giinstige Umstande und vielleicht auch
durch groR3es Gluck nicht passiert sind) sind ebenso an die Bauaufsicht und an den
Baustellenkoordinator zu melden, dies soll zur Vermeidung von spateren Arbeitsunfallen
beitragen.

4.9, Gerustung

Der Auftragnehmer hat anderen Auftragnehmern sowie dem Auftraggeber die Vornahme der
notwendigen Zwischengeriistung bzw die Beniitzung der vorhandenen Geristung ohne
besondere Vergltung zu gestatten, sofern dies ohne wesentliche Beeintrachtigung seiner
Arbeiten méglich ist. Uber Verlangen anderer Auftragnehmer, jedoch auf deren Kosten, hat er die
notwendigen Geruste herzustellen bzw bestehen zu lassen und ihnen — soweit zumutbar — seine
Gerate zum Gebrauch zu Uberlassen.

Jede Haftung des Auftraggebers in diesem Zusammenhang ist ausgeschlossen und hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber diesbeziiglich schad- und klaglos zu halten. Die beabsichtigte
Demontage mitbenutzbarer Geriiste ist dem Auftraggeber vorab mitzuteilen. Samtliche
Arbeitsgeriiste sind den gultigen Arbeitnehmervorschriften entsprechend aufzustellen, zu
Uberprifen, ein Prifungsprotokoll anzufertigen und zu unterschreiben. Erst nach Vorliegen des
unterfertigten Gerlstabnahmeprotokolls gilt das Arbeitsgerust als aufgestellt und ab diesem
Moment ist eine Verfligung vom Auftraggeber gerechtfertigt.

4.10. Fuhrung der Bautages- bzw. Regieberichte und des Baubuchs

Die Bautages- und Regieberichte sind vom Auftragnehmer sorgféaltig und vollsténdig zu fihren.
Der Baufortschritt ist zu dokumentieren. Die Berichte sind auf der Baustelle aufzulegen und der
Bauaufsicht jederzeit zuganglich zu halten. Das Original und jeweils eine Durchschrift der
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Berichte sind der Bauaufsicht in der Regel taglich auszufolgen. Die Durchschrift der Berichte wird
dem Auftragnehmer unterfertigt retourniert. Die Bauaufsicht bestéatigt damit blof3 die ausgefuhrte
Leistung, ohne dass der Feststellung bei der Ubernahme und endgtiltigen Abrechnung
vorgegriffen wiirde. Das Baubuch wird nach Bedarf vom Auftraggeber gefihrt.

5. Schlussbestimmungen
5.1. Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen der Ausschreibungsunterlagen und des abzuschlieRenden
Vertrages unwirksam oder nichtig, so beriihrt dies die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht.

Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer Bestimmung dieses Vertrages oder eines Teiles davon
fuhrt nicht zu ihrem génzlichen Entfall. Es gilt vielmehr jene Bestimmung als vereinbart, die
zulassig und rechtswirksam ist und der Absicht der Parteien hinsichtlich des Zwecks der nichtigen
oder unwirksamen Bestimmung am nachsten kommt.

5.2. Schriftlichkeitsklausel

Zwischen den Vertragsteilen bestehen keine miindlichen Nebenabreden. Anderungen und
Erganzungen dieser Ausschreibungsbestimmungen und des abgeschlossenen Auftrages
bedurfen zu Ihrer Gultigkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir ein Abgehen von der Schriftlichkeit.

5.3. Gerichtsstand

Als ausschlieRlich zustandiges Gericht fir alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem
gegenstandlichen Vertrag wird das sachlich zusténdige Gericht in Innsbruck vereinbart. Dem
Auftraggeber steht es frei, den Auftragnehmer auch bei dem sachlich zustandigen Gericht seines
Sitzes in Anspruch zu nehmen.

Der Auftragnehmer ist bei Meinungsverschiedenheiten und Streitfallen nicht berechtigt, seine
Leistung einzustellen. Dies gilt auch fur den Fall, dass der Auftraggeber Zahlungen nicht leistet.

5.4. Rechtswahl

Die Parteien vereinbaren die Geltung 6sterreichischen materiellen Rechts unter Ausschluss der
Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechtes.

6. Muster Bankgarantie gemaR Punkt 3.3.4.

HAFTRUCKLASSGARANTIE im Auftrag der Firma ***** (genauer Firmenwortlaut und Adresse
des Auftragnehmers)

Wir haben davon Kenntnis genommen, dass zwischen Ihnen und obiger Firma fir die ***** (das
Gewerk angeben), betreffend das Bauvorhaben ***** (die Bauvorhabensbezeichnung und
Adresse des Bauvorhabens angeben), gemafl Rechnung Nr. ***** ein Haftriicklass in der Héhe
von EUR ***** yereinbart wurde, der von Ihnen gegen Beibringung einer Bankgarantie
freigegeben wird.

Im Auftrag der vorgenannten Firma Glbernehmen wir hiermit die unwiderrufliche Garantie
(abstrakte Garantie, daher nicht gebunden an bestimmte Griinde der Geltendmachung bzw. nicht
auf bestimmte Anspriiche der Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG/Innsbrucker Immobilien
Service GmbH/Stadt Innsbruck, zH. Innsbrucker Immobilien Service GmbH - nichtzutreffen-des
streichen - eingeschrankt) fur einen Betrag von

(inWorten ........ccccovvveeeeennnns xx/100)

und verpflichten uns, tber Ihre erste schriftliche Aufforderung innerhalb von 5 Bankarbeitstagen
(bei Faxinanspruchnahme beginnt diese Frist erst mit Einlangen des
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00.00 03

00.00 04

00.00 05

00.00 06

Originalinanspruchnahmeschreibens), Betrage bis zur obigen Hohe, ohne Prifung des
Rechtsgrundes, unter Verzicht auf jedwede Einwendungen und ohne Abzug auf ein von lhnen
bekanntzugebendes Konto zu tiberweisen.

Ausdricklich festgehalten wird, dass durch die gegenstandliche Garantie auch Anspriiche nach
den 88 21 und 22 |0 gedeckt sind.

Unsere Haftung erlischt, soweit die Zahlungsverpflichtung nicht schon vorher bis zum
Hoéchst-betrag in Anspruch genommen wurde, bei Riickstellung dieses Garantieschreibens,
spatestens jedoch am ................... , bis zu welchem Zeitpunkt eine allfallige Inanspruchnahme bei
uns ein-getroffen sein muss.

Die Inanspruchnahme dieser Garantie hat schriftlich zu erfolgen. Eine Inanspruchnahme mittels
Telefax bis zum genannten Ablaufdatum wird zur Fristwahrung als ausreichend angesehen,
sofern das Original der Inanspruchnahme binnen 10 Tagen ab Einlangen des Telefaxes bei uns
eintrifft.

Sollten in Anspruch genommene Betréage frei werden, sind Sie verpflichtet, diese ausschliel3lich
an unser Institut zuriickzuzahlen.

Fur diese Garantie gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechtes
(samt Verweisungsnormen), ausschliel3licher Gerichtsstand ist Innsbruck.

Mit freundlichen GriRen

Bankinstitut

Baubeginn- Baudauer

Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im begonnen. Die Gesamtfertigstellung ist
fur voraussichtlich geplant.
Die Baudauer betragt ca. Monate.

Grundlage ist der beigelegte Terminplan.

Bauumfang

Das Bauvorhaben besteht aus:

Lage der Baustelle

Adresse: A-6020 Innsbruck, Straf3e Nr.
Gst. Nr.
KG:

Kalkulationsgrundlage

Der Bestbieter hat nach Aufforderung die Kalkulationsblatter It. Onorm B 2061 binnen langstens
einer Woche nach Aufforderung nachzureichen.
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Leistungsgegenstand

Art und Umfang der Leistungen sind aus der Ausschreibungsunterlage, dem Leistungsverzeichnis
und den allenfalls aufgelegten Behelfen zu entnehmen. Aufgelegte Behelfe konnen wahrend der
Birozeiten des Auftraggebers eingesehen werden. Der am Deckblatt angefuhrte Sachbearbeiter
steht fur Ruckfragen und allenfalls erforderliche Aufklarungen zur Verfiigung, vorangehende
Terminvereinbarung ist notwendig.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (Bauteil,
Ausfiihrung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und
Ablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und
behdrdlichen Vorschriften und den Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis
enthaltenen Normen als beschrieben. Samtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen
Uber Ausfuhrung, Nebenleistung, Bauhilfsstoffe, Aufmalfeststellung und Abrechnung usw werden
in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt. Alle im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Planeinsichtnahme/- Beilagen

Zwecks exakter Kalkulation kann nach Terminvereinbarung mit Herrn/Frau mit der
Telefonnummer Einsicht in die gesamte Planung bei der IIG GmbH & Co KG
genommen werden. Aus Unkenntnis der Ausfiihrungsplanung, Detaile, etc. kann keine Zusatz-
(Nachtrags)- forderung begriindet werden. Zu diesem Leistungsverzeichnis sind zudem folgende
Beilagen zu beachten.

Verfuigbarkeit/ Beilagen:"It. Planliste- Ausschreibung"”

Nebenleistungen

Die Preise sind so kalkuliert, dass eine technisch, handwerklich und &sthetisch einwandfreie
Ausfiihrung gewahrleistet ist. Der Anbieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen
Pauschalpositionen auf Vollstandigkeit und fachgerechte Ausfiihrbarkeit, sowie Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck zu priifen. Sollten seitens des Angebotslegers gegen die
Ausfuhrung anhand beiliegender oder eingesehener Plane Bedenken auftreten, so sind diese
dem Ausschreibenden bis spéatestens10 Tage vor Angebotsfristende schriftlich bekanntzugeben.

Baukoordinationsgesetz BauKG

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daf? a | | e Arbeitgeber (auch Subunternehmer und
Lieferanten) zur Umsetzung der Allgemeinen Grundsatze der Gefahrenverhitung geman
Paragraph 7 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (AschG) verpflichtet sind. Es wird auch
ausdriicklich darauf hingewiesen, dass a | | e Arbeitgeber gemaR § 8 desselben Gesetzes zur
koordinierten und sicheren Arbeitsdurchfiihrung und zur Zusammenarbeit mit a | | e n anderen auf
der Baustelle tatigen Arbeitgebern im Hinblick des § 7 AschG verpflichtet sind. Weiters sind die
Hinweise und Anordnungen des Baustellenkoordinators im Zusammenhang mit der
Arbeitssicherheit von a | | e n Arbeitgebern zu beriicksichtigen. Die Inhalte des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) und der Unterlage fiir spatere Arbeiten (Unterlage) im
Sinne des BauKG sind, soweit fir das Gewerk zutreffend, exakt umzusetzen, in die
Baustellenevaluierung aufzunehmen und exakt einzuhalten (der SiGe-Plan liegt zur Einsicht auf
der Baustelle auf). Stellt der Arbeitgeber fest, dass im SiGe-Plan Fehler oder Unklarheiten sind,
so ist der Bauherr und der Baustellenkoordinator davon in Kenntnis zu setzen (Warnpflicht). Die
gesamten, erforderlichen Leistungen daraus sind in die entsprechenden Positionen des LV
einzurechnen und sind in der Vertragsbauzeit durch den Auftragnehmer in vollem Umfang zu
berilcksichtigen. Ist dies nicht kalkulierbar oder nicht moglich, hat der Auftragnehmer
unverziglich bei Angebotslegung, jedoch noch vor Auftragsvergabe an ihn, den Auftraggeber
Uber diesen Umstand zu informieren (Hinweispflicht des Auftragnehmers). Nachtréage und
Bauzeitverlangerungen sind aus diesem Titel ausgeschlossen. Sind Anderungen bzw.
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Erweiterungen gegeniber den Festlegungen des SiGe-Planes bzw. der Unterlage fur spétere
Arbeiten erforderlich, so ist der Auftragnehmer zur Information und Warnung an den Auftraggeber
verpflichtet (Warnpflicht des Auftragnehmers) und hat dies dem Auftraggeber und dem
Baustellenkoordinator vor Ausfiihrung der Arbeiten mitzuteilen. Dies gilt auch fur vom
Auftragnehmer vorgeschlagene Anderungen bei Materialien, im Bauablauf und in der
Ausfiihrungstechnologie (Arbeitsverfahren). Solche Anderungen hat der Auftraggeber dem
Auftragnehmer aber ausdriicklich zu genehmigen bzw. zu gestatten. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, vor Arbeitsbeginn die von ihm vorgesehenen Subunternehmer (weitere Arbeitgeber
im Sinne des BauKG) und die von ihm vorgesehenen Selbstandigen (im Sinne des BauKG) zu
nennen. Dies bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung des Auftraggebers. Jede Anderung
gegeniiber diesen genehmigten Angaben ist der OBA und dem Baustellenkoordinator
unverzuglich mitzuteilen und vom Auftraggeber genehmigen zu lassen. Der

Auftragnehmer verpflichtet sich ausdriicklich zur Koordinierung im Sinne des Paragraph 8 des
AschG zwischen den von ihm beschéftigten

Arbeitgebern (Subunternehmern und Lieferanten ) und Selbststéndigen im Sinne des BauKG. Der
Auftragnehmer ist als Arbeitgeber oder Selbstandiger im Sinne des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes verpflichtet, die gesetzlichen
Arbeitnehmerinnenschutzbestimmungen einzuhalten. Bei Auslegungsdifferenzen des AschG und
der BauV entscheidet die SFK (Sicherheitsfachkraft) bzw. die SVP (Sicherheitsvertrauensperson)
des Auftragnehmers endgultig. Werden Einrichtungen anderer Gewerke oder des Auftraggebers
mitbenutzt, so sind diese - vor Benutzung - auf offensichtliche Mangel zu prifen.

Vorhandene Méangel sind der OBA und dem Baustellenkoordinator unverziiglich mitzuteilen. Vor
Behebung der Mangel durfen die Einrichtungen nicht benutzt werden. Werden Einrichtungen, die
zum Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Grinden entfernt, so ist durch das
Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, vorher die OBA und der Baustellenkoordinator
nachweislich zu verstéandigen und sofort entsprechend wirksame SchutzmafRnahmen durch das
Unternehmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen. Es ist den Auftragnehmern und den von lhnen beauftragten Subunternehmern strikt
verboten, Mal3nahmen/ Einrichtungen, die zum Fernhalten der von Unbefugten dienen zu
verandern oder zu entfernen. Die Auftragnehmer haften fir Ihre Subunternehmer in vollem
Umfang und zu ungeteilten Handen gegenuber dem Auftraggeber. Ergeben sich im Zuge des
Bauablaufes Gefahren fir Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind unverziglich
entsprechende MaRnahmen, im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator und der OBA
festzulegen. Alle Arbeitnehmer, auch die der Subunternehmer des AN und Selbsténdige des
Auftragnehmers sind mit der erforderlichen, persénlichen Schutzausriistung auszustatten. Dabei
sind Schutzhelme (z.B. im Schwenkbereich des Kranes), Gehérschutz (z.B. in der Nahe von
Abbruchhammern) und filtrierende Halbmasken (Staubschutz) auch dann unentgeltlich
vorzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache fir den Einsatz nicht durch eigene Arbeiten
bedingt ist. Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefahrdung fiir die eigenen
Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. von Selbststandigen erfolgt. Jedes
Unternehmen ist daftir verantwortlich, dass durch regelméafiges Entfernen des von den eigenen
Arbeiten herriihrenden Gebindes gefahrlicher Arbeitsstoffe und des Abfalles, die Sicherheit und
Ordnung auf der Baustelle aufrecht erhalten wird. Wird im Zuge der Ausfiihrung ein gefahrlicher
Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem
Baustellenkoordinator mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand,
gesundheitsschadliche Atmosphare) fir Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. fur
Selbststandige im Sinne des BauKG entsteht. Der Auftragnehmer hat fiir die gesamte Dauer der
beauftragten Bauarbeiten eine deutschsprachige Ansprechperson einzusetzen, welche immer auf
der Baustelle anwesend ist. Die genannte, deutschsprachige Ansprechperson ist vom
Auftragnehmer nachweislich, eigenverantwortlich beauftragt, fir die Weiterleitung der
Informationen des Baustellenkoordinators zu den Arbeitnehmern des Auftragnehmers, zu den
Arbeitnehmern des/der Subunternehmer/s und zu den Selbststandigen des Auftragnehmers
(Arbeitgeber) zu sorgen. Bei wiederholter Nichteinhaltung aller vorangefiihrten Punkte wird der fir
das betreffende Bauvorhaben zustandige Arbeitsinspektor informiert und es liegt die Rechtsfolge
des Verzuges im Sinne der ON 2110 vor. Der Baustellenkoordinator ist auf der Baustelle
weisungsberechtigt. Alle Auftragnehmer und deren Arbeithehmer haben den Anweisungen des
Baustellkoordinators unverziglich Folge zu leisten.
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Die Baustellenordnung ist zu unterfertigen, dem Baustellenkoordinator zu Gbermitteln und in die
Evaluierung und in die Arbeitnehmer- Unterweisung einzuarbeiten.

Bautagesberichte AN

Aufzeichnungen Uber wichtige Vorkommnisse:
Die FUhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Baume

Es ist darauf zu achten, dass zu erhaltende Baume nicht beschadigt werden. Alle notwendigen
MalRnahmen zum Schutz dieser Bdume sind in Absprache mit der OBA des Auftraggebers
vorzunehmen.

Verkehrswege

Die Baustelle ist den Vorschriften entsprechend gegen alle Verkehrswege und
Anrainergrundstiicke hin abzusichern. Dies gilt auch fur Verkehrswege auf privaten Grundstiicken
bzw. bei in Betrieb befindlichen Anlagen (z.B. Garagen, Parkdecks etc.). Das Reinigen der vom
AN verursachten Verschmutzungen aller beanspruchten Verkehrsflachen ist laufend
durchzufiihren.

Besondere Vorbemerkung Passivhaus

Besondere Vorbemerkung Energieeffizientes Bauen
Energieklasse A bis A++, Niedrigstenergie- bis Passivhausbauten
Allgemeines:

Der Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und
Warmeschutz" des Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2002/91/EG uber die Gesamteffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes
(EAVG).

Die Energiekennzahlen im Energieausweis dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der
idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatséachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen
auftreten.

Grundsatzbeschreibung fiir alle Planer und Gewerke am Bau

Energieeffiziente Gebaude stellen in der Planung und Ausfihrung hohe Anforderungen an die
beteiligten Firmen. Diese Bauweise bedeutet eine deutliche Erhéhung der bisherigen
Anforderungen bezuglich Umsetzung und Qualitatskontrolle am Bau.

Vor allem Leitungsfiihrungen von Strom, Wasser, Heizung, Liuftung und anderen
Durchdringungen (Schéachte usw.) an der thermischen Hiille sind vom jeweiligen
Handwerker fachgerecht abzudichten, zu verschlieRen.

Luftdichte Gebaudehiille:

Die hoch warmedammende Hiulle umfasst das gesamte beheizte Volumen und bei manchen
Bauten auch unbeheizte Raume wie z.B. einen offenen Stiegenabgang ins grundsatzlich
unbeheizte Untergeschol3. Méglichst warmebriickenfreie Konstruktionen sind bereits in der
Planung vorzusehen. Eine luftdichte Hille umfasst die gesamte beheizte Hulle (mit den
gedammten unbeheizten Bereichen wie z.B. Stiegenabgang), es muss eine durchgehende
Dichtebene geben die beim Neubau raumseitig vor der warmen Hille liegen soll. Bei Sanierungen
kann diese Ebene auch verspringen. Unter Luftdichtigkeit wird die Verh(tung jeglicher
Luftstromungen zwischen innen und auf3en verstanden. Es ist darauf zu achten, dass die
Ubergange von Putz auf Foliendichtungen, etwa bei Fensteranschliissen, Ubergangen Dach —
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Wand, Ubergéange aus der thermischen Hiille zu Kaltbereichen und &hnlichen Problemstellen
sauber ausgefiuihrt werden. Gleiches gilt auch fur alle punktférmigen DurchstoBungen —
Kabelfihrungen, Wasser- Abwasserrohre und Rohrentliftungen usw. — der Luftdichtigkeitsebene.

Die Materialien mussen folgende Eigenschaften aufweisen: Die Materialien missen luftdicht sein,
sie missen untereinander vertraglich sein, sie missen die erforderlichen technischen
Eigenschaften dauerhaft aufweisen, z.B. Feuchtigkeits- UV Bestandigkeit, Reil3festigkeit. Die
Luftdichtung befindet sich meist auf der warmen Seite der Konstruktion zum Innenraum. Die
luftdichte Schicht kann in Form von Innenputz, Folien, Pappen, Papieren, Holzwerkstoffplatten
und dergleichen ausgefihrt werden.

Winddichte Gebaudehdtille:

Fur die winddichte &u3ere Ebene der Gebaudehdiille gelten grundsatzlich die gleichen Prinzipien
wie fur die Luftdichtigkeitsebene. Die Winddichtung befindet sich auf der Au3enseite der

Konstruktion und ist dampfdiffusionsoffen auszufuhren.
Dammmalnahmen an der thermischen Hille:

Alle Dammebenen sind ltickenlos auszufuhren, bei Bedarf nachzubessern. Hohlréume bei
Massivbauten > 5 mm missen mit DAmmstoff, geeigneten Montageschdumen oder
flockenférmigen Dammstoffen ausgefillt werden. "Hinterliftungen” von Dammpaketen (z.B.
Fassadenddmmung) sind durch fachgerechte Verarbeitung zu unterbinden — zudem missen bei
einem VWS — System unterste und oberste Reihe vollflachig verklebt werden. Die Qualitat der
Baustoffe ist bei der Anlieferung zu kontrollieren.

Fenstereinbau:

Ein mdglichst warmebrickenfreier Einbau ist zu wéhlen. Der Fensterstock ist auf allen Seiten zu
Uberddmmen, geeignete Fenster sind in der Ausschreibung zu definieren. Der Einbau hat nach
MaRgabe der jeweils giiltigen Richtlinien bzw. ONORM (z.B. ONORM B 5320) zu erfolgen. Die
innere raumseitige Abdichtung muss umlaufend (dauerhaft) luftdicht, die duf3ere Abdichtung
diffusionsoffen und schlagregendicht ausgefuhrt werden.

Luftung Temperaturdnderungsgrad WRG:
Beim Temperaturdnderungsgrad ist zu unterscheiden zwischen:

a) fertig konfektionierten Luftungsgeraten, die in der B 8110-6 als "Kompaktluftungs-gerate”
bezeichnet und als gesamte Einheit nach EN 13141-7 geprift werden sowie

b) individuell konfigurierten Modulgeraten (grof3e zentrale Anlagen im MFH), bei denen der
Temperaturanderungsgrad der Warmertickgewinnungseinheit nach EN 308 heranzuziehen ist.

Prifzeugnisse nach PHI bzw. DIBt-TZWL?

Wenn fir ein "Kompaktliftungsgerat" kein Priifzeugnis hach EN 13141-7 vorlag konnte bis zum
Marz 2017 nach den FAQ des OIB auch Prifzeugnisse des Passivhausinstitutes (PHI) mit einem
Abschlag von 5 Prozentpunkten und Prifzeugnisse des DIBt-TZWL mit einem Abschlag von 14
Prozentpunkten angesetzt werden. Diese Mdglichkeit ist im Marz 2017 auf Bestandsgebaude
beschrankt worden. Kompaktliftungsgerate flir Neubauten missen nun entweder mit dem
Defaultwert oder mit dem fortluftseitigen Temperaturverhaltnis nach EN 13141-7 eingetragen
werden.

Uberprufung der Luftdichtheit

Durch den Einbau einer Komfortliiftungsanlage ist eine erhéhte Luftdichtheit gefordert. Die
Luftwechselrate n50 — gemessen bei 50 Pascal Druckdifferenz zwischen innen und aul3en,
gemittelt tiber Unter- und Uberdruck und bei geschlossenen Ab- und Zuluftéffnungen (Verfahren
A) —den Wert 0,6 pro Stunde nicht Gberschreiten darf. Bei Wohngebaude mit einer
Brutto-Grundflache von nicht mehr als 400 m2-, Doppel- bzw. Reihenhausern ist dieser Wert fir
jedes Haus, bei Wohngebaude mit einer Brutto-Grundflache von mehr als 400 m2 fir jede
Wohnung bzw. Wohneinheit einzuhalten. Ein Mitteln der einzelnen Wohnungen bzw.

Wohneinheiten ist nicht zulédssig. Der Wert ist auch fiir Treppenhauser, die innerhalb der
konditionierten Gebaudehdille liegen, inklusive der von diesen erschlossenen Wohnungen
einzuhalten.
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Bei Nicht-Wohngebéuden der Gebaudekategorien 1 bis 12 gemaR Punkt 3.1.2 (RL 6) bezieht
sich die Anforderung auf jeden Brandabschnitt.

Ein Drucktest mit Leckageortung ist nach Fertigstellung der luftdichten Ebene, aber noch
zuganglicher Ebene, durchzufiihren. Bei Bedarf (Fehler in der Ausfihrung) ist der Test nach
Behebung der Fehlstellen auf Kosten des Verursachers nochmals durchzufiihren. Es ist sinnvoll
gefundene Leckstellen fotografisch zu dokumentieren, um bei einer erneuten Ausfiihrung des
Details eine Hilfestellung zur Vermeidung des Fehlers zu haben.

Qualitatssicherung am Bau:

Auf besondere Ausfiihrungspunkte wie z.B. luftdichte Wanddurchfiihrungen und Abdichtung der
Schéchte aus der warmen Hille ist zu achten. Die Schnittstellen zu anderen Gewerken, Vor- und
Folgeleistungen sind von der OBA zu definieren. Die wesentlichen Bauabnahmen sind im
jeweiligen Baustadium von den Fachfirmen mit der OBA durchzufiihren. Eine optimale
Bauausfuhrung kann nur durch rechtzeitige Abstimmung aller am Bau tatigen Gewerke und
Zusammenarbeit wahrend der Bauausfiihrung erfolgen. Grundlage hierfir ist die Klarung der
wichtigen Punkte vor Ausfiihrung mit den Personen die auch tatsachlich die Arbeiten durchfiihren.
Gemeinsame Begehungen und Besprechung von Ausfuhrungsdetails anhand der Plane und die
Vor-Ort-Absprache mit anderen Gewerken sind notwendig und auch auszufiihren. Alle am Bau
mitwirkenden Planer — Firmen — Gewerke haben ihre Leistungen mit der notwendigen Sorgfalt
und Qualitat zur Erreichung von energieeffizienten Gebauden auszufihren.

Spezifische Anforderungen fir das konkrete Projekt

* Heizwarmebedarf It. Energieausweis QH/BGF = kWh/m2a am Standort bezogen
auf das Nutzerprofil

* Heizwarmebedarf It. Energieausweis QH/BGF = kWh/m2a Referenzklima bezogen
auf das Nutzerprofil

« Heizwarmebedarf nach PHPP QH/NF = kWh/mz2a

» Warmebriickennachweis detailliert: ja / nein

» Gebaudeluftdichtheit n50 < 1/h

« Zertifizierte Fenster und AuRenttiren nach PHI: ja/ nein

» Hocheffiziente Liftungsanlage mit einem Temperaturdnderungsgrad WRG bei
Kompaktliftungsgeraten mit fortluftseitigem Temperaturverhéltnis nach EN 13141-7

mit > %, und bei

Modulgeraten mit fortluftseitigem Temperaturverhaltnis nach EN 308 mit > %.
» Gesamtprimarenergiebedarf des Gebaudes nach PHPP max. 120 kWh/mz2a: ja / nein

» Hocheffiziente Leitungsdammung der warmefiihrenden Verrohrung (Verteil- und Steig-
leitungen) facher Rohrdurchmesser
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Legende fur Abkirzungen:

TA: Kennzeichen , Teilangebot”
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TS:  Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZzV: Kennzeichen fir Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (Z2)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W:  Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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